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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS
| CONTRACTES D'OBRES I ALS DE CONCESSIO D’OBRES PUBLIQUES QUE FACI
L’AJUNTAMENT DE GIRONA

TITOLI
DISPOSICIONS GENERALS

Clausula 1. Objecte del Plec de Clausules Administratives Generals

Aquest Plec conté les determinacions juridiques, economiques i administratives aplicables
als contractes d'obres i als de concessié d'obra publica que I'Ajuntament de Girona acordi
dur a terme, en qualsevol de les formes de contractacié previstes per la normativa vigent
en la mateéria.

Clausula 2. Ambit d'aplicacié del Plec

1. El PCAG s'aplicara als contractes d'obres i als de concessié d’obra publica establerts per
I’Ajuntament de Girona i els seus organismes autonoms.

El PCAG també s‘aplicara als contractes d'obres i als de concessié d'obra publica
conclosos pels consorcis participats per I'Ajuntament de Girona, els quals s'hi
adheriran per decisio propia.

2. S'entendra per contracte d'obres, dacord amb l'article 6 de la LCSP, la realitzacié d’'una
obra o I'execucié d’algun dels treballs enumerats a I’Annex I de la LCSP o la realitzacid,
per qualsevol medi, d'una obra que respongui a les necessitats especificades per
I'entitat del sector public contractant, i podra també comprendre la redaccié del
projecte corresponent en els termes d‘aquell.

S’entendra per contracte de concessié d‘obra publica, d'acord amb larticle 7 de la
LCSP, la realitzacio pel concessionari d’algunes de les prestacions propies del contracte
d'obres i installacions, incloses les de restauracid i reparacid de construccions
existents, aixi com la conservacié i manteniment dels elements construits, i en el que la
contraprestacio a favor d'aquell consisteix bé Unicament en el dret a explotar I'obra, bé
en aquest dret acompanyat del de percebre un preu; podra també comprendre el
contingut de les prestacions complementaries previstes en aquell.

3. Les mencions fetes a I'’Ajuntament de Girona, s'entendran referides també als
organismes i entitats indicats en l'apartat primer d’aquesta clausula.

Clausula 3. Normativa general i supletorietat

1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formacio i
d'aprovacié de I'expedient, licitacié, negociacio, adjudicacio, formalitzacid i execucid
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dels contractes regulats pel present Plec, a més de les disposicions d’aquest, les
establertes en:

- Els plecs de clausules administratives particulars (en endavant clausules
particulars), els plecs de prescripcions técniques, aixi com la resta de la
documentacid contractual integrant del projecte, que s'estableixin per a cada
expedient, i la normativa sectorial especifica a la qual aquests es remetin per rad
de la matéria en cada cas.

- La Llei 30/2007, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova la Llei de contractes del
sector public, per les normes reglamentaries en matéria de contractacio i la resta
de disposicions que els despleguin, modifiquin o afectin, aixi com la normativa
concordant vigent.

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel qual s'aprova el Text Refdos de la Llei
municipal i de régim local de Catalunya i les disposicions que les despleguin,
modifiquin o afectin, aixi com la normativa concordant vigent.

- El Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), i la normativa
concordant.

- Els acords i les resolucions sobre el régim d‘atribuci6 de competéncies que
configuren el Cartipas Municipal vigent, les Bases d’Execucié del Pressupost, les
ordenances i els reglaments de I’Ajuntament de Girona.

- La Llei autonomica 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra publica.

- La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals, i 32/2006,
de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié al sector de la construccio, el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres en construccid, i el Reial Decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa larticle 24 de la Llei
31/1995, aixi com la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el
treball, la de proteccid mediambiental i la d'igualtat d'oportunitats entre dones i
homes.

- La Directiva 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de marg,
sobre coordinacid dels procediments d‘adjudicacid dels contractes publics
d’'obres, de subministraments i de serveis, aixi com la resta de normativa
comunitaria aplicable.
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En tot alld no previst a les anteriors disposicions, seran aplicables les restants normes
de Dret administratiu, i, en darrer terme, les de Dret privat.

Clausula 4. Efectes de les modificacions legislatives

1.

Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislacid basica de I'Estat o autonomica d‘aplicacio, aixi com les demés
disposicions reglamentaries, s'entendran automaticament modificades en el
moment en que se’'n produeixi la revisio.

En particular, les disposicions de caire procedimental i organitzatiu d’aquest Plec
que siguin susceptibles de veure’s afectades per la legislacié comunitaria europea,
la basica de I'Estat o I'autonomica d‘aplicacié als ens locals catalans que s'adopti a
I'objecte de la implantacio progressiva de la contractacid administrativa electronica
s’entendran automaticament modificades en el moment en qué es produeixi
I'adaptacio d’aquella.

Clausula 5. Atribucions per contractar

1.

Les atribucions per contractar les exerceixen els organs de contractacié de
I’Ajuntament de Girona, de conformitat amb les resolucions o acords dictats en
exercici de la potestat d'autoorganitzacié de la corporacié, que consten recollits al
Cartipas Municipal.

En les Bases d’Execucié del Pressupost podran adequar-se les quanties o altres
adaptacions en mateéria pressupostaria, sempre d’acord amb el present PCAG i la
resta de disposicions de caracter general.

Clausula 6. Prerrogatives de la Corporacio

1.

Corresponen a l'organ de contractacid competent les prerrogatives d'interpretacid i
resolucid de dubtes, modificacid, suspensio i resolucid del contracte en la forma i
condicions que preveu la legislacié aplicable i la determinacié dels efectes d'aquesta.

Els acords corresponents posaran fi a la via administrativa i seran immediatament
executius, sens perjudici dels recursos que legalment siguin procedents.

Clausula 7. Capacitat, solvéncia, classificacio d’empreses i Registres de
Licitadors

1.

Sera requisit indispensable per contractar amb I’Ajuntament de Girona que I'empresari
amb capacitat, solvencia economica, financera i técnica, i no incurs en cap causa de
prohibicid per contractar amb l'administracid, hagi a més, obtingut préviament la
classificacid corresponent en els suposits i condicions en que la normativa general
basica de contractacié administrativa ho exigeixi.

Aixi mateix, els empresaris hauran de disposar d'una organitzaci6 amb elements
personals i materials suficients i amb una finalitat que tingui relacid directa amb
I'objecte del contracte, aixi com de I'habilitacid empresarial o professional que, si escau,
sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat o prestacid que constitueixi 'objecte del
contracte.
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L'empresari també ha de complir els requisits que estableix la legislacid sobre
subcontractacio en el sector de la construccio.

2. Les empreses no comunitaries, a més de l'acreditacid de les condicions d‘aptitud,
capacitat i solvencia establertes a I'apartat anterior, hauran de justificar mitjancant els
mitjans establerts a l'article 44 de la LCSP I'aplicacié en llurs respectius estats d'origen
del principi de reciprocitat en relaci® amb I'admissid d’empreses espanyoles a la
participacié en la contractacio publica en aquells.

Aixi mateix, aquestes empreses també hauran d’acreditar tenir oberta una sucursal a
I'Estat espanyol, amb designacié d’apoderats o representants per a llurs operacions i
que estiguin inscrites en el Registre Mercantil.

3. Els empresaris que constin inscrits en el Registre Municipal de Licitadors del mateix
Ajuntament podran substituir, en qualsevol dels procediments de contractacio, el
lliurament material de la documentacid presentada al registre, pel certificat
d'inscripcié registral emés per la Secretaria General de I’Ajuntament on consta la
documentacié que s'hi ha presentat, d'acord amb els requisits i condicions establerts
en la normativa propia d'aquest registre.

4. La inscripcid en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat,
de la Generalitat de Catalunya i de I'Ajuntament de Girona acreditara, davant els
organs de contractacidé d'aquesta Corporacid, llevat de prova en contrari, les
condicions d‘aptitud de I'empresari en relaci® amb la seva personalitat i capacitat
d’obrar, representacid, habilitacid professional o empresarial, solvéncia economica i
financera, i classificacid, aixi com la concurréncia 0 no concurréncia de les
prohibicions de contractar que hi hagin de constar. L'acreditaci6 esmentada es
realitzara en els termes de la LCSP i de les respectives normatives propies de
desplegament.

TiTOL II )
EXPEDIENT DE CONTRACTACIO

CAPITOL 1. ACTUACIONS PREVIES I DOCUMENTACIO DE L'EXPEDIENT

Clausula 8. Actuacions previes a I'aprovacio de I'expedient

Amb caracter previ a l'aprovacid de l'expedient de contractacid caldra la prévia
elaboracid, supervisid, si escau, aprovacio i replanteig del projecte corresponent, en els
termes establerts al capitol segiient del present Plec.

Clausula 9. Documentacio preparatoria integrant de I'expedient

1. Per tal de procedir a la seva aprovacio, els expedients de contractacié han de contenir
la seglient documentacio:
a) El projecte, i resolucio aprovatoria d'aquest.
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b) L'acta de replanteig previ del projecte, amb la certificacié sobre la viabilitat del
projecte i disponibilitat dels terrenys necessaris per al hormal desenvolupament del
contracte, llevat, en el darrer cas, de les excepcions previstes legalment.

c) El Plec de Clausules Administratives Particulars o el document descriptiu de la
contractacié en cas de dialeg competitiu.

d) El certificat o document que acrediti I'existéncia de credit pressupostari i la
fiscalitzacio de la Intervencio, en els termes previstos a les bases d’execucio.

e) La justificacid de la necessitat, caracteristiques i import calculat de la contractacio i
de la resta d’aspectes que requereixi la normativa general vigent.

La resolucié que aprovi l'expedient de contractacid, haura d‘incloure I'aprovacié de la
despesa corresponent i del Plec de Clausules Administratives Particulars.

Les previsions contingudes en els dos apartats anteriors no seran d‘aplicacié als
contractes menors i s'ajustara al que es preveu a la clausula 23 del present Plec.

Clausula 10. Plec de Clausules Administratives Particulars (Clausules Particulars)

1.

Abans o conjuntament amb l'autoritzacié de la despesa i sempre abans de la licitacid
del contracte o, de no existir aquesta, abans de la seva adjudicaci6 provisional, s'haura
d'aprovar el Plec de Clausules Administratives Particulars, el qual haura d'incloure els
pactes i condicions definidors dels drets i obligacions especifics que hauran d‘assumir
les parts en el contracte, el seu objecte i procediment d'adjudicacié, aixi com el
corresponent Plec de prescripcions tecniques particulars.

L'aprovacié del Plec de Clausules Administratives Particulars per I'Organ competent
haura d'anar precedida pels informes preceptius de la Secretaria i la Intervencid de la
corporacio.

Els plecs de clausules Administratives particulars podran incloure clausules que
despleguin el present Plec, sempre que no el contradiguin.

El contracte que es formalitzi amb posterioritat haura d‘ajustar el seu contingut al
present Plec i a les respectives Clausules Particulars, que formaran part integrant del
contracte.

En els contractes d’'obra amb abonament total del preu, les clausules particulars hauran
d'incloure les condicions especifiques del financament aixi com, si escau, la
capitalitzacid dels seus interessos i liquidacié, i les ofertes hauran d'expressar
separadament el preu de construccid i el preu final a pagar, a l'efecte que en valorar-
les es puguin ponderar les condicions de finangament i, si escau, refinancament, dels
costos de construccio.

CAPITOL 2. DETERMINACIONS RELATIVES AL PROJECTE

Clausula 11. Avantprojecte i bases tecniques
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1. La corporacié podra acordar I'elaboracié d'un avantprojecte o estudi previ informatiu de
I'obra quan concorrin circumstancies especials determinades per la magnitud, la
complexitat, el llarg termini d’execucio o la possibilitat de diverses solucions, o bé quan,
amb caracter excepcional, en I'expedient de contractacié s’hagi previst adjudicar la
redacci6 del projecte i I'execucié de I'obra conjuntament, amb observanca del previst a
I'article 108 de la LCSP.

2. L‘avantprojecte haura de contenir la documentacié suficient per coneixer els criteris i
les condicions basiques per a l'elaboracid del projecte o projectes parcials en que es
pugui descompondre.

3. La corporacié podra elaborar unes bases técniques en substitucié de I'avantprojecte en
els casos en que el contractista hagi de presentar el projecte de l'obra, o bé per a
I'execucié d’'obres que no requereixin projecte segons les determinacions previes del
present Plec i sens perjudici de la documentacié que s'hi exigeix. Aquestes bases han
de definir i valorar les obres amb la precisié convenient per a la seva realitzacio.

Clausula 12.Elaboracié del projecte
1. El projecte podra ser elaborat per:
- Técnics de la mateixa corporacié que disposin de la titulacié adequada.
- Equips multidisciplinaris designats per I’Ajuntament, compostos per técnics
competents amb la titulacié necessaria.
- Professionals aliens mitjancant contracte de serveis per a la seva elaboracié integra
0 en col'laboracié amb la corporacio i sota la seva supervisio.

2. L'atorgament de premis per part de la corporacié en els concursos de projectes amb
intervencid de jurat que aquesta entitat convoqui no pressuposa cap dret dels
corresponents guanyadors d'aquells a I'adjudicacié d'un contracte per a I'elaboracié dels
projectes premiats. La continuitat contractual del concurs hi ha d'estar prevista
expressament en les condicions. Si aquest fos el cas, es podria preveure I'adjudicacid
del contracte mitjancant procediment negociat sense publicitat al qual s’hauria d‘invitar
el guanyador o guanyadors del concurs.

Clausula 13. Documents del projecte
1. El contingut documental minim que hauran de comprendre en tot cas els projectes
d'obres és el seglient:

- Una memoria que descrigui I'objecte de les obres, en reculli els antecedents i
situacio previa, les necessitats a satisfer i la justificacid de la solucié adoptada, i
que detalli els factors de tot ordre a tenir en compte.

- Els planols de conjunt i de detall de I'obra necessaris per tal que resti perfectament
definida, i els que delimitin I'ocupacié de terrenys i la restitucid de servituds i altres
drets reals, si escau, i serveis afectats per la seva execucio.

- El Plec de Prescripcions Técniques particulars, on es faci la descripcié de les obres i
se’'n reguli I'execucio, indicant la forma en que es dura a terme, les obligacions
d’ordre tecnic que corresponguin al contractista, i la forma en qué portara a terme
els amidaments de les unitats executades, el control de qualitat dels materials
emprats i del procés d'execucio.
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- Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb I'expressid dels preus
unitaris i els descompostos, si escau, els estats d'amidaments i els detalls precisos
per a la valoracid de les obres.

- Un programa de treball o pla d'obra de caracter indicatiu, amb previsio, si cal, del
temps i el cost (que incloura, entre altres especificacions, el previsible financament
de l'obra durant el periode d’execucid i els terminis en qué s’hagin d’executar les
distintes parts de I'obra, indicant els imports que correspongui abonar durant cada
periode).

- Les referéncies de tot tipus en qué s’ha de fonamentar el replanteig del projecte i
que comprendran, entre altres:

= |'estudi geotéecnic del terreny sobre el qual s'ha d’executar I'obra,
» |'estudi d'avaluacié dimpacte ambiental en els suposits prescrits i segons els
criteris establerts a la normativa general de proteccié del medi ambient,
» la relacid detallada dels béns que s’hagin d’ocupar i, si escau, expropiar, i de
llurs respectius titulars,
- L'estudi de seguretat i salut o, si escau, I'estudi basic de seguretat i salut, en els
termes previstos a la normativa especifica.
- Tota aquella altra documentacié que s'estableixi en les normes de caracter legal o
reglamentari.

A més, quan escaigui, el projecte haura d'incloure:

a) Una proposta de la classificacié que hagi de tenir I'empresari, quan es requereixi
per causa de la quantia.

b) Els documents necessaris per promoure les autoritzacions o0 concessions
administratives que siguin previes a la realitzacid de les obres.

No obstant aix0, quan es tracti d'obres de primer establiment, reforma o gran reparaci6
inferiors a 350.000 €, o d'obres de reparacié simple, conservacid i manteniment o de
demolicio, els documents exigibles com a integrants del projecte seran els que
determini la normativa vigent.

Clausula 14. Responsabilitat dels autors del projecte

1.

Quan l'elaboracié del projecte hagi estat contractada integrament per I’Administracid,
I'autor o autors incorreran en responsabilitat en els termes establerts en els articles 286
a 288 de la LCSP.

En els suposits en que la prestacio es porti a terme en col*laboracié amb I'’Ajuntament i
sota la seva supervisio, les responsabilitats es limitaran a I'ambit de la col*laboracio.

Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els mateixos
termes de I'apartat anterior.

Els professionals aliens als serveis teécnics de la mateixa corporacié que realitzin el
projecte hauran de subscriure una polissa d’asseguranca de responsabilitat civil,
I'aportacié de la qual estara condicionada a la signatura del contracte de serveis
corresponent; alternativament, el professional aportara el projecte amb el visat
col*legial corresponent.
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Clausula 15. Supervisio del projecte

Abans de l'aprovacié del projecte, quan la quantia del contracte d’obres sigui igual o
superior a 350.000 €, els organs de contractacid hauran de sollicitar un informe de les
corresponents oficines o unitats de supervisid de projectes encarregades de verificar que
s’hagin tingut en compte les disposicions generals de caracter legal o reglamentari aixi com
la normativa tecnica que resulten d'aplicacié per cada tipus de projecte. La responsabilitat
per la seva aplicacid incorrecta en els diferents estudis i calculs s'exigira de conformitat
amb el que disposa l'article 108.4. En els projectes de quantia inferior assenyalada,
I'informe tindra caracter facultatiu, excepte que es tracti d'obres que afectin I'estabilitat,
seguretat o estanquitat de I'obra, en que l'informe de supervisid sera igualment preceptiu.

Clausula 16. Aprovacio del projecte
1. L'aprovacid del projecte per I'0rgan competent s’haura d‘ajustar al procediment
seglent:

a) Acord d'aprovacié inicial del projecte.

b) Informacié publica del projecte per un periode minim de 30 dies habils, per tal que
s’hi puguin formular reclamacions i al-legacions, i notificacié a les persones
directament afectades que figurin en la relacié detallada de béns i drets que s’hagin
d’ocupar i, si escau, expropiar.

c) Aprovacio definitiva del projecte, en un termini maxim de sis mesos a comptar des
de I'aprovaci6 inicial. Una vegada transcorregut el termini d‘informacié publica, en
el cas que no s’hagin presentat reclamacions o al-legacions l'acord d‘aprovacid
inicial del projecte esdevé definitiu.

2. L'aprovacié del projecte portara implicita la declaracié d'utilitat publica i la necessitat
d’ocupacié dels terrenys i els edificis que hi son compresos, a l'efecte d'expropiacio
forgosa.

3. L'acord d‘aprovacié definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlleti Oficial de la
Provincia de Girona (BOPG), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al
tauler d'anuncis de la corporacid i a la seu electronica.

4. Per a les obres de reparacions menors, conservacié i manteniment, de demolicid, o
instal*lacions complementaries sera suficient I'aprovacié per I'organ competent de la
documentacio corresponent.

Clausula 17. Replanteig del projecte

1. Un cop aprovat el projecte, i préviament a la tramitacié de I'expedient de contractacio,
la unitat promotora haura d'efectuar el replanteig del projecte, que consistira a
comprovar la realitat geometrica de l'obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per
a la seva normal execucio, que és requisit indispensable per a I'adjudicacié ulterior. Aixi
mateix, s’hauran de comprovar tots els suposits que figurin en el projecte elaborat i
que siguin basics per al contracte.

2. En la tramitacid dels expedients de contractacid referents a obres d'infraestructures
hidrauliques, de transports i de carreteres, es dispensara del requisit previ de
disponibilitat de terrenys, si bé l'ocupacié efectiva d’aquests terrenys haura d‘anar
precedida de la formalitzacié de I'acta d’ocupacio.
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3. En el cas de cessid de terrenys o locals per entitats publiques, sera suficient per
acreditar la disponibilitat dels terrenys, I'aportacid dels acords de cessid i acceptacio
pels organs competents.

4. Un cop fet el replanteig s’haura d‘incorporar el projecte a I'expedient de contractacio.

Clausula 18. Adequacio de preus del projecte

En el suposit que es produissin oscil*lacions de preus imprevistes i ulteriors a 'aprovacio del
projecte que restin actualitat als calculs de preus del seu pressupost d’execucid material
respecte dels que siguin vigents en el mercat en el moment d’aprovacié de I'expedient,
I'organ competent podra previament procedir d'ofici a actualitzar-los aplicant un
percentatge lineal d’augment a l'objecte d'ajustar aquests preus als que siguin vigents al
mercat en el temps de la licitacié, sempre que l'obra mereixi el qualificatiu d'urgent.

L'adequacié de preus del projecte no requerira seguir la tramitacié prevista per a la seva
aprovacio a la clausula 16.1i 16.3.

CAPITOL 3. ESPECIALITATS DE L'EXPEDIENT

Clausula 19. Contractacio conjunta de projecte i obra

1. La contractaci6 conjunta de l'elaboracid del projecte i l'execucié de les obres
corresponents tindra caracter excepcional i només podra efectuar-se en els seglients
suposits, la concurréncia dels quals haura de justificar-se degudament a I'expedient:

a) Quan motius d'ordre técnic obliguin necessariament a vincular I'empresari amb
els estudis de l'obra. Aquests motius hauran d'estar lligats al desti o a les
tecniques d’execucid de I'obra.

b) Quan es tracti d'obres en que la dimensidé excepcional o les dificultats tecniques
singulars, requereixin solucions aportades amb mitjans i capacitat técnica propies
de les empreses.

2. En tot cas, la licitacid d'aquest tipus de contracte requerira la redaccid previa per
part de la corporacié del corresponent avantprojecte o document similar, i sols per
causes justificades d'interes public, podra limitar-se a redactar les bases técniques a
que el projecte s’hagi d'ajustar.

3. El contractista ha de presentar el projecte a I'organ de contractacié per a la seva
supervisid, aprovacié i replantejament. Si s'observen defectes o referencies de preus
inadequats en el projecte rebut, s’ha de requerir el contractista perqué ho esmeni,
en els termes de l'article 286 de la LCSP, i no es pot iniciar I'execucié de l'obra fins
que no es procedeixi a una nova supervisio, aprovacio i replantejament del projecte.
En el suposit que I'0rgan de contractacid i el contractista no arribin a un acord sobre
els preus, I'UItim queda exonerat d’executar les obres, sense cap altre dret davant de
I'Organ de contractacié que el pagament dels treballs de redaccié del projecte
corresponent.
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4. En els casos a que es refereix aquest article, la iniciacié de I'expedient i la reserva de

credit corresponent han de fixar Iimport estimat maxim que pot assolir el futur
contracte. No obstant aix0, no es pot procedir a la fiscalitzacid de la despesa, a la
seva aprovacio, ni tampoc a I'adquisicié del compromis que hagi generat, fins que no
es conegui limport i les condicions del contracte dacord amb la proposicid
seleccionada, circumstancies que s’han de recollir en el corresponent Plec de
Clausules Administratives Particulars.

Quan es tracti de l'elaboracié d'un projecte d'obres singulars d'infraestructures
hidrauliques o de transport d’'una entitat o complexitat que no permeti establir
I'import estimatiu de la realitzacié de les obres, la previsidé del preu maxim a que es
refereix |'apartat anterior s’ha de limitar exclusivament al projecte. L'execucié de
I'obra queda supeditada a I'estudi de la viabilitat del seu finangament i a la tramitacid
del corresponent expedient de despesa. En el suposit que es renuncii a I'execucié de
I'obra o no hi hagi cap pronunciament en un termini de tres mesos, llevat que el Plec
de Clausules n’estableixi un altre de més llarg, el contractista té dret al pagament del
preu del projecte incrementat en el 5 per cent com a compensacio.

Clausula 20. Col*laboracié d’empresaris en I'execucio d’obres per la mateixa
corporacio

1.

L’Ajuntament de Girona podra executar les obres per si mateix amb la col*laboraci6
d’empresaris particulars, sempre que limport de la part de I'obra a carrec d’aquests
sigui inferior a 5.150.000 €, IVA exclos, i en els suposits previstos en l'article 24 de la
LCSP. Aquests contractes de col*laboraci6 tindran caracter administratiu especial i la
seleccid de l'empresari col'laborador s’haura de dur a terme mitjangant els
procediments i formes d’adjudicacié establerts a I'esmentada normativa general.

Les modalitats de col*laboracid per pactar poden acollir-se al sistema de costos, al
d’execucid d’unitats completes dels projectes, instal*lacions o serveis sobre la base de
preu a tant alcat, o a qualsevol altra que els contractants tinguin per convenient.

Els projectes d'obres que executa I'Ajuntament amb la col'laboracid d’empresaris
particulars hauran de seguir les determinacions relatives als projectes d’obres amb les
especialitats establertes a la normativa general de contractacid. La redaccié del
projecte corresponent sera obligada, llevat dels casos d'obres d’emergéncia, de mera
conservacid i manteniment, i de les que hagin estat definides préviament en un
avantprojecte.

D'acord amb larticle 24.4 de la LCSP, la contractaci® amb col*laboradors no podra

ultrapassar el 50% de I'import total del projecte en els suposits segiients:

a) Quan la corporacid tingui establerts serveis suficients aptes per a la realitzacié de
I'obra projectada.

b) Quan la corporacié posseeixi elements auxiliars utilitzables a I'obra i I'is dels quals
suposi una economia superior al 5% de limport del seu pressupost o una major
celeritat en la seva execucio.

CAPITOL 4. TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT I FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
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Clausula 21. Classes de tramitacio
D'acord amb la normativa general aplicable, els expedients de contractacié podran seguir la
tramitacié ordinaria, la urgent o la de régim excepcional en suposits d'emergencia.

Clausula 22. Procediments d’'adjudicacio
1. L'adjudicacié dels contractes es podra dur a terme mitjancant els procediments
obert, restringit, negociat o el de dialeg competitiu, amb els trets generals seglients:

a) En el procediment obert de licitacid tot empresari interessat podra presentar una
proposicid, i quedara exclosa tota negociacié dels termes del contracte, d'acord
amb els articles 141 a 145 de la LCSP.

b) En el procediment restringit de licitaci6 només podran presentar proposicions
aquells empresaris que siguin seleccionats expressament per l'0rgan de
contractacid, prévia sol'licitud dels que en fossin interessats, d'acord amb els
articles 146 a 152 de la LCSP.

c) En el procediment negociat I'adjudicacié recau en el licitador justificadament
elegit per I'organ de contractacié, després d'efectuar consultes amb diversos
candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos d’ells; sense
que el nombre d’empresaris consultats pugui ser inferior a tres, sempre que aixo
sigui possible, d’acord amb els articles 153 a 162 de la LCSP. Aquest procediment
haura de ser objecte de publicitat prévia en els casos previstos a l'article 161 de
la LCSP.

d) En el procediment de dialeg competitiu, el qual tindra caracter excepcional,
I'drgan de contractacié haura de dirigir un dialeg amb els candidats seleccionats,
prévia sol'licitud dels mateixos candidats, a fi de desenvolupar una o diverses
solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats i que serveixin de base
perque els candidats elegits presentin la seva oferta, d’acord amb els articles 163
a 167 de la LCSP.

2. El contracte s'adjudicara a l'oferta economicament més avantatjosa tenint en compte
un Unic criteri o una pluralitat de criteris:

a) Quan I'linic criteri a considerar per seleccionar a l'adjudicatari del contracte sigui el
preu, I'adjudicacié s'atorgara a la proposicidé que, sense excedir-lo, ofereixi el preu
més baix.

b) Quan per a l'adjudicacié del contracte es tinguin en compte una pluralitat de
criteris, 'adjudicacio s'atorgara a la proposicid més avantatjosa, tenint en compte
els criteris que s’hagin establert en els plecs, sense atendre exclusivament al preu.

3. La corporacid haura de justificar a I'expedient I'eleccid del procediment i dels criteris
d'adjudicacié que s'utilitzin en cada cas.

4. El procediment d'adjudicacio en els contractes qualificats com a menors és directa.

Clausula 23. Contractes menors
1. En virtut del que disposa I'article 122.3 de la LCSP, tenen la consideracié de contractes
menors els contractes d'obres la quantia dels quals no excedeixi de 50.000€.
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2. La tramitacid de I'expedient del contracte menor només exigira:

a)
b)
o)
d)

El projecte d’'obres quan les normes especifiques el requereixin.

El pressupost de les obres.

L'aprovacid de la despesa.

La factura que obligatoriament han d'expedir i lliurar els empresaris i professionals,

amb les dades i requisits establerts en la normativa de contractacio.

3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser objecte
de prorroga ni de revisié de preus.

4. En els contractes menors es podra prescindir de la constitucié de la garantia.

Clausula 24. Tipus de licitacid i pressupostos oferts pels empresaris

1. El tipus base de licitacid constituira la xifra maxima a la qual hauran d‘ajustar-se o
millorar les seves proposicions economiques els oferents i s’haura d’expressar a les
Clausules Particulars en lletres i nimeros.

2. Les ofertes dels empresaris s'entendran en tot cas comprensives de la totalitat del
contracte. Els preus consignats son indiscutibles, no admeten cap prova d'insuficieéncia i
porten implicit:

a)
b)

C)

d)

9)
h)

L'import dels treballs accessoris 0 auxiliars.

El benefici industrial, les despeses generals i els imprevistos.

Les despeses derivades de I'aplicacié de les disposicions legals sobre seguretat i
salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de I'elaboracio i
aplicacio del Pla de Seguretat i Salut, i els honoraris corresponents.

Les despeses de publicacié de la licitacid fins a la quantia maxima fixada en les
Clausules Particulars, fins i tot quan l'adjudicacié es derivi d'un procediment
negociat per haver resultat deserta la licitacié anterior.

Les imposicions de tipus fiscal o d'altra naturalesa, derivades del contracte i de
I'activitat del contractista en la seva execucid, en especial les relatives a I'eliminacid
de residus.

L'import de les carregues laborals de tot ordre.

Les despeses corresponents al control de qualitat.

Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol*licitud i
obtencid dels permisos i llicencies necessaries per a l'execucié del contracte, llevat
dels relatius a expropiacions i servituds i la llicencia municipal, que aniran a carrec
de I'Ajuntament.

3. En tot cas s’haura d'indicar com a partida independent, I'import de I'impost sobre el
valor afegit (IVA) que haura de suportar I’Administracio.

Clausula 25. Garantia provisional

1. L'O0rgan de contractacidé podra exigir als licitadors la constitucid d'una garantia
provisional no superior al 3% del pressupost total del contracte, en aquells suposits en
qué en les clausules particulars es disposi de forma motivada. El pressupost total de
referéncia és aquell que 'Ajuntament hagi assenyalat com a base de la licitacid.

2. Aquesta garantia podra constituir-se:
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a) En metal*lic o en valors publics o privats legalment admissibles.

b) Mitjancant aval bancari prestat per bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de credit,
establiments financers de credit i societats de garantia reciproca autoritzats per
operar a Espanya.

c) Mitjancant contracte d'asseguranca de caucid formalitzat amb una entitat
autoritzada d’acord amb les condicions i formes que s'estableixin per al
desenvolupament reglamentari de la LCSP.

La garantia s’haura de presentar a la Caixa de I'Ajuntament.

3. La garantia provisional s'extingira automaticament i es retornara als licitadors
immediatament després de I'adjudicacié definitiva del contracte. En tot cas, la garantia
sera retinguda a l'adjudicatari fins que procedeixi a la constitucid de la garantia
definitiva, i confiscada a les empreses que retirin injustificadament la seva proposicid
abans de I'adjudicacio.

Clausula 26. Criteris d'adjudicacio
1. Les Clausules Particulars hauran d'establir els criteris d‘adjudicacid, directament
vinculats a l'objecte del contracte, en els termes fixats a l'article 134, 1i 2 de la LCSP.

Amb caracter general, les Clausules Particulars hauran d‘atribuir una ponderacié
superior als criteris d'adjudicacié avaluables de forma automatica per aplicacié de
formules respecte a la que es concedeixi als criteris la quantificacié dels quals
depengui d'un judici de valor; en cas que fossin aquests darrers els preponderants,
haura de constituir-se el comiteé d'experts o designar-se en les Clausules Particulars
I'organisme tecnic especialitzat als quals es refereix I'article 134.2, segon paragraf,
incis final, de la LCSP.

2. En cas que el procediment d'adjudicacié s'articuli en diverses fases, les Clausules
Particulars hauran de determinar en quines d'elles saplicaran els distints criteris, aixi
com el llindar minim de puntuacié que pugui exigir-se als licitadors per tal de continuar
en el procés selectiu.

3. Els licitadors podran presentar variants o millores en les seves ofertes que puguin fer-
les més convenients per a la realitzacid de 'objecte del contracte, sempre que aquesta
possibilitat s’hagi previst expressament a les Clausules Particulars i s’hagi indicat en
I'anunci de licitacié del contracte, i dins els limits, condicions i modalitats de presentacid
que s'hi assenyalin.

En cas d'admetre’s i presentar-les, els licitadors hauran de diferenciar clarament el
que és proposicié ferma i variants o millores, que la corporacid pot acceptar o
rebutjar, sens perjudici del que es preveu en l'article 131.3 de la LCSP.

4. En cas d'igualacié de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius d'adjudicacid, s'adjudicara el contracte a la proposicié que resulti daplicar els
criteris de preferéencia que s'indiquen a la Disposicid Addicional Sisena de la LCSP i els
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altres criteris que es detallen segons l'ordre de prelacid, subsidiari del que puguin
preveure les Clausules Particulars, seglient:

1r. A favor de les proposicions presentades per empreses publiques o
privades que en el moment d'acreditar la seva solvéncia técnica tinguin
en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitats superior
al 2% i en funcié del percentatge.

2n. A favor de les proposicions d'empreses dedicades especificament a la
promocid i insercid laboral de persones en situacid d'exclusié social,
segons els criteris i requisits establerts a la LCSP.

3r. A favor de les proposicions d’empreses sense anim de lucre, en els
suposits i d'acord amb els criteris i requisits establerts a la LCSP.

4t. A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el
moment d‘acreditar la seva solvencia tecnica o professional, compleixin
les directrius i mesures que es determinin tendents a promoure la
igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord
amb la Llei Organica 3/2007, 22 de marg, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.

5¢e. A favor de la proposicié que comprengui I'oferta economicament més
baixa.

6€. En cas de seguir persistint I'empat després d‘aplicar tots els criteris
precedents, es decidira I'adjudicacio, entre elles, per sorteig.

Clausula 27. Documentacio a presentar a les licitacions
1. Les proposicions dels licitadors hauran d’‘anar acompanyades, a part dels documents
que puguin indicar les Clausules Particulars, dels seglients documents:

a)
b)

C)

d)

Els que acreditin la personalitat juridica de I'empresari i, si escau, la seva
representacio.

Els que acreditin la classificacié de I'empresa, si escau, o justifiquin els requisits de
la seva solvéncia economica, financera i técnica o professional.

Una declaracié responsable de no estar incurs en prohibicid de contractar. Aquesta
declaracié ha d'incloure la manifestacié d'estar al corrent del compliment de les
obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents, sens perjudici que la justificacid acreditativa d'aquest requisit I'hagi de
presentar, abans de I'adjudicacié definitiva, I'empresari a favor del qual es fara
aquesta.

Per a les empreses estrangeres, en els casos en que el contracte s’hagi d’executar a
Espanya, la declaracié de sotmetre’s a la jurisdiccid dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera directa o indirecta
puguin sorgir del contracte, amb renulncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
que pugui correspondre al licitador.
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2. Les propostes economiques i técniques s’hauran d‘ajustar al model i previsions
establerts a les Clausules Particulars, i hauran d’anar sempre acompanyades, en sobre
a part de la documentacid administrativa legalment necessaria per procedir a la seva
qualificacié prévia per part de la Mesa de Contractacio.

3. S’hauran de presentar en sobres tancats:
a) Identificats en I'exterior.
b) Indicant la licitaci6 a la qual participen.
c) Signats pel licitador o persona que el representi. Indicant el nom i cognoms o la radé
social de I'empresa, i I'adreca a efectes de notificacio.
d) A linterior de cada sobre hi haura dhaver un full on shaura dindexar
numericament el contingut.

4. La documentacid que acrediti la representacid i facultats del licitador que resulti
adjudicatari haura de ser validada per la Secretaria de la corporacié préviament a
I'adjudicacié definitiva del contracte. Si es constata la manca de validesa de la
representacid en el moment de finalitzacié del termini de presentacié de proposicions,
I’Ajuntament equiparara aquesta situaci® a una retirada injustificada de l'oferta i
confiscara la garantia provisional, quan es doni el cas.

Clausula 28. Terminis per a la presentacio de proposicions

Els terminis per a la presentacio de proposicions o ofertes seran els que per a cada tipus de
contracte estiguin establerts en la LCSP, i s’hauran de concretar en les Clausules
Particulars, i computar-se per dies naturals, si bé quan el darrer dia sigui dissabte,
diumenge o festiu s’entendra prorrogat fins al primer dia habil segiient.

Clausula 29. Mesa de Contractacio

1. La Mesa de Contractacid ha d'estar presidida per un membre o un funcionari de la
corporacid , i n'han de formar part, com a vocals, el secretari/secretaria o, si escau, el
titular de l'0rgan que tingui atribuida la funcid d'assessorament juridic, i
I'interventor/interventora, com també els altres que designi I'0rgan de contractacid
entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la corporacid, o
membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres.
Actua com a secretari un funcionari de la corporacio.

2. La Mesa examinara les proposicions dels licitadors i previ l'informe o informes técnics
corresponents, formulara proposta d'adjudicacié a I'd0rgan de contractacio.

3. En els suposits d'adjudicacié de contractes per procediment negociat sense publicitat
la Mesa de Contractacid sera potestativa.

4. La configuracié de la Mesa de Contractaciod té caracter permanent i es determinara
en el Ple d'aprovacid del Cartipas Municipal, en la sessid constitutiva de la
corporacio.
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Clausula 30. Publicitat de les licitacions i informacio als licitadors

1.

Els anuncis de les convocatories en els procediments oberts i restringits i en els
negociats regulats a l'article 161.1 de la LCSP s’hauran de publicar en el perfil del
contractant d’aquesta entitat i en el Butlleti Oficial de la Provincia.

Els anuncis també s’hauran de publicar en el Butlleti Oficial de I'Estat i en el Diari
Oficial de la Unid Europea quan els contractes estiguin subjectes a regulacid
harmonitzada en els suposits regulats als articles 13 a 17 de la LSCP.

Els anuncis de les convocatories en els procediments negociats regulats a I'article 161.2
de la LCSP s’hauran de publicar en el perfil del contractant d'aquesta entitat o en el
Butlleti Oficial de la Provincia.

La publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sera potestativa de I'0rgan
competent.

Les empreses interessades en la licitacid podran sol-licitar informacié addicional sobre
els plecs i/o sobre la documentaci®é complementaria de la licitaci6 sempre que es
demani amb una antel*lacié minima de 6 dies abans de la data limit fixada per a la
recepcié d'ofertes, d'acord amb els termes del régim informatiu establert a I'article 142
de la LCSP.

Clausula 31. Obertura de proposicions i proposta d’adjudicacié

1.

La Mesa s’haura de reunir per procedir a la qualificacié de la documentacié presentada
en temps i forma, i si observés defectes materials en la documentacié presentada
podra concedir, si ho estima convenient, un termini maxim de tres dies habils per tal
que el licitador esmeni I'error.

Aixi mateix, a I'efecte de verificar I'eventual concurrencia de prohibicions per contractar,
I'organ competent i la Mesa de Contractacid podran requerir a lI'empresari la
presentacid de certificats i documents complementaris als que ha presentat, o bé
aclariments sobre aquests, que haura de formalitzar en el termini maxim de cinc dies.

L'obertura de les proposicions economiques s’haura de celebrar en acte public, el lloc,
dia i hora que s'hagi assenyalat en cada cas, i es constituira a aquest efecte la Mesa de
Contractacio, amb excepcié que es prevegi la possibilitat que es puguin utilitzar mitjans
electronics. Quan el dia assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu, s'entendra ajornat
fins al primer dia laborable segiient, si no es fixés una altra data.

El/la president/a de la Mesa haura de donar compte del resultat de la qualificacié de
la documentacié presentada, i indicar les proposicions admeses, les rebutjades i les
causes de la seva inadmissid. Les ofertes les proposicions de les quals siguin
rebutjades quedaran excloses del procediment d'adjudicacié i els sobres que les
continguin no es podran obrir.

En el cas que per a la valoracié de les proposicions hagin de tenir-se en compte la
valoracié de criteris diferents al preu, I'0rgan de contractacié competent podra
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sol'licitar, abans de formular la proposta d’adjudicacid, els informes tecnics que
consideri necessaris. També es podran sol'licitar quan sigui necessari verificar que
les ofertes compleixen els requisits tecnics del Plec.

6. Quan l'adjudicaci6 es basi en un Unic criteri de valoracio, la Mesa de Contractacié haura
de proposar l'adjudicacid del contracte a la proposicid del preu més baix i, en cas
d'empat en l'acte d'obertura de pliques, s'estableix la preferéncia en I'adjudicacid
segons disposa la clausula 26 del present Plec de Clausules.

7. Quan l'adjudicacio resulti de I'aplicacié de dos o més criteris, la Mesa de Contractacié
haura de proposar l'adjudicacié del contracte a la proposicié que estimi ésser la més
avantatjosa economicament previa ponderacié dels criteris de les Clausules Particulars
corresponents, sense atenir-se exclusivament al preu de la proposicid. La corporacio
podra establir a les Clausules Particulars els parametres objectius que permetin apreciar
per a cadascun dels criteris si la proposicié global del licitador no pot ser complerta com
a conseqliencia d'una oferta desproporcionada o anormal i es reserva el dret de
declarar-lo desert sempre que no hi hagi alguna oferta o proposici6 que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figuren a les Clausules Particulars. En cas
d'empat s'estableix la preferéncia en l'adjudicacid segons disposa la clausula 26 del
present Plec.

8. En el cas que s'ultrapassessin els limits establerts que permetin identificar una
proposicid que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, la corporaci6
procedira, abans de rebutjar-la, a comprovar la viabilitat del seu compliment, d‘acord
amb el procediment de l'article 136 de la LCSP.

9. Determinada per la Mesa de Contractacid la proposici6 economicament més
avantatjosa, es formulara proposta d‘adjudicacid provisional a I'Organ de
contractacio. Aquesta proposta d‘adjudicacidé no genera cap dret a favor del licitador
proposat enfront de la corporacio.

Clausula 32. Adjudicacio provisional
1. Formulada la proposta d'adjudicacié per part de la Mesa, I'0rgan competent resoldra
sobre l'adjudicacio, dins dels terminis que s'assenyalen a continuacio:

a) Quan IUnic criteri a considerar per seleccionar I'adjudicatari del contracte sigui el
preu, I'adjudicacié provisional haura d'efectuar-se en el termini maxim de 15 dies a
comptar des del dia seglient a I'obertura de les proposicions.

b) Quan per a I'adjudicacié del contracte s’hagin de tenir en compte una pluralitat de
criteris, el termini maxim per efectuar-se |'adjudicaci6 provisional sera de 2 mesos a
comptar des de la data d'obertura de les proposicions, excepte que s’hagués
establert altrament en les Clausules Particulars.

c) Els terminis indicats s'ampliaran en 15 dies habils quan sigui necessari per seguir
els tramits de verificacio de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

2. Sino es produeix l'adjudicacié dintre dels terminis assenyalats per efectuar la pertinent
adjudicacié provisional, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposicio.
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3. L'adjudicacié provisional 'acordara I'0rgan de contractacié en resolucié motivada, que
s’haura de notificar als candidats o licitadors i publicar al BOP de Girona o al perfil del
contractant de I’Ajuntament, amb indicaci6 dels recursos procedents o de les mesures
provisionals que es puguin sol*licitar segons el que s'estableix als articles 37 i 38 de la
LCSP.

4. Enels procediments negociats i de dialeg competitiu I'adjudicacié provisional haura de
concretar i fixar els termes definitius del contracte.

5. L'adjudicacio provisional s’haura de notificar a I'adjudicatari tot requerint-lo per tal
que, dins dels quinze dies habils segiients al de la data de publicacié en el perfil del
contractant, i com a requisit previ per a l'elevacié de l'adjudicacié provisional a
definitiva, presenti la documentacié justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com
els documents acreditatius de la seva aptitud per contractar i de I'efectiva disposicio
dels mitjans que s’hagués compromés a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte. També haura de constituir en el mateix termini la garantia definitiva que
sigui procedent i presentar els documents que acreditin la validacio per la Secretaria
de la corporacié de la documentacié en que s’atorguin els poders de representacio i
les facultats vigents del licitador.

6. En cas que l'adjudicatari provisional no compleixi els requisits establerts a l'apartat
anterior en el termini establert per causes a ell imputables, la corporacié declarara
decaiguda I'adjudicacié provisional al seu favor, i podra efectuar una nova
adjudicacié provisional al licitador o licitadors seglients a aquell, per I'ordre en quée
hagin restat classificades llurs respectives ofertes i sempre que el nou adjudicatari
hagi prestat la seva conformitat. Si no és possible aquesta adjudicacié subsidiaria, la
corporacié podra procedir a una nova convocatoria de licitacio.

Clausula 33. Garantia definitiva

1. El licitador que resulti adjudicatari provisional del contracte haura de constituir, en el
termini requerit en la clausula anterior, a disposicié de I'0rgan de contractacié, una
garantia d'un 5% de I'import d'adjudicacié del contracte, exclos I'impost sobre el valor
afegit, llevat que les Clausules Particulars o la normativa legal vigent disposin una altra
cosa.

En el suposit d'adjudicacid del contracte a un contractista la proposicié del qual
contingui valors anormals o desproporcionats, es podra exigir al contractista la
constitucid de la garantia del 10% que substituira la del 5%.

2. Aquesta garantia podra constituir-se:
a) En metal'lic o en valors publics o privats legalment admissibles, dipositats a la caixa
de I'Ajuntament.
b) Mitjancant aval bancari per bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de credit,
establiments financers de crédit i societats de garantia reciproca autoritzats per
operar a Espanya.
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c) Mitjancant contracte d’asseguranca de caucid subscrit amb una entitat autoritzada
d'acord amb les condicions i formes que s’estableixin per al desenvolupament
reglamentari de la LCSP.

Els empresaris que concorrin habitualment a les licitacions d’obres que convoqui
I’Ajuntament de Girona podran constituir una garantia global mitjancant aval o
contracte d'asseguranca de caucio, per assegurar el compliment de les obligacions que
es puguin derivar de tots els contractes que hi subscrigui, d'acord amb el que disposa
la normativa vigent.

Quan, com a conseqiiencia de la modificacié del contracte, en varii el preu, la garantia
es reajustara dins del termini dels 15 dies segiients a la notificacié de l'acord de
modificacio.

La garantia definitiva haura de respondre dels segtients conceptes:

a) De les penalitats imposades al contractista conforme a allo establert en aquest Plec
i el que estableix la normativa general.

b) De la correcta execucid de les prestacions recollides en el contracte, de les
despeses originades a la corporacié per la demora del contractista en el compliment
de les seves obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a la corporacid amb
motiu de I'execuci6 del contracte o pel seu incompliment, quan no sigui procedent
la seva resolucio.

c) De la incautacié que pugui decretar-se en els casos de resolucid del contracte,
d’acord amb el que estableix el present Plec i la normativa general.

Les clausules particulars podran preveure que l'acreditacié de la constitucid de la
garantia pugui efectuar-se mitjancant mitjans electronics, informatics o telematics, pero
no mitjancant retencié en el preu.

Clausula 34. Adjudicacio definitiva i publicitat

1.

El contracte es perfeccionara amb l'adjudicacié definitiva, que obliga el licitador
adjudicatari i 'Ajuntament. Aquesta haura de ser motivada i s’haura de notificar a tots
els licitadors.

L'elevacié a definitiva, que no tindra lloc abans dels 15 dies habils segiients al de
publicacié de l'adjudicacié provisional, haura de produir-se dins els 10 dies habils
segiients al de finalitzacié del termini esmentat.

Si els interessats ho sol'liciten, se'ls facilitara informacié en relacié6 amb els motius de
refls de la seva candidatura o proposicid i de les caracteristiques de la proposicio de
I'adjudicatari que fossin determinants de I'adjudicacié al seu favor, en un termini de 15
dies naturals a comptar des de la recepcié de la peticié en aquest sentit, sens perjudici
del que disposa l'article 137.2 de la LCSP.

L'adjudicatari resta obligat al pagament de I'import dels anuncis i de les altres despeses
que s'ocasionin amb motiu dels tramits preparatoris, del procediment d’adjudicacié que
s’hagi sequit i de la formalitzacio del contracte.
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L'adjudicacié definitiva dels contractes d'obra ha de publicar-se al perfil del contractant
de la corporacié quan limport sigui superior a 50.000 €, qualsevol que sigui el
procediment d'adjudicacid seguits a aquest efecte. Aixi mateix, quan el contracte sigui
superior a 100.000 € s’haura de publicar també en el BOP de Girona en el termini
maxim de 48 dies a comptar des de la data d’adjudicacio. També s’haura de publicar al
DOUE i al BOE quan es tracti de contractes subjectes a regulacié harmonitzada.

Clausula 35. Formalitzacio del contracte

1.

3.

El contracte s’haura de formalitzar en document administratiu en el termini dels 10 dies
habils a comptar des del dia segilient a la data de la notificacié de I'adjudicaci6
definitiva, qualsevol que sigui el procediment d’adjudicacié seguit. El contractista podra
sol'licitar que s'elevi a escriptura publica, i suportar al seu carrec les despeses
corresponents.

La manca de formalitzacid del contracte no afectara la validesa de I'obligacié en els
expedients que siguin objecte de tramitacié urgent o d'emergéencia.

Els contractes menors no requereixen formalitzacié del contracte.

Clausula 36. Manca de formalitzacié imputable a I'adjudicatari

Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a
I'adjudicatari, I’Ajuntament podra acordar la seva resolucid aixi com confiscar la garantia, si
es dona el cas, prévia audiéncia de linteressat i, si aquell hi formulés oposicid, amb
I'informe previ de la Comissid Juridica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

Clausula 37. Clausula social. Reserva de llocs de treball

1.

La clausula social té per objectiu que I'empresa adjudicataria del contracte reservi un
determinat nombre de llocs de treball perque els ocupin treballadors seleccionats per la
mateixa empresa entre els proposats per I'Ajuntament de Girona. El mecanisme de
reserva s’haura de fixar segons les caracteristiques de la licitacid en les corresponents
Clausules Particulars.

L'expressada clausula es configura com a condici6 de compliment del contracte ja
adjudicat i no actuara com a criteri de participacié ni d'adjudicaci6 en el procés selectiu.

La reserva es fara efectiva mitjangant I'ocupacié de treballadors proposats per a la seva
seleccid des dels serveis municipals d'ocupacid de I'Ajuntament. Es prioritzara,
preferentment, la col*laboracié de joves sense qualificacié i d'aturats de llarga durada
inscrits en el Servei Catala de Col*locacid.

L'aplicacié de la clausula social no obliga I'empresa a continuar contractant o a garantir
la inserci6 dels usuaris un cop finalitzada I'obra objecte del contracte.

La inaplicacié de la clausula social per I'empresa podra donar lloc a la resolucié del
contracte amb els efectes legals corresponents.
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En el suposit que I'empresa adjudicataria subcontracti I'execucié de determinades parts
de l'obra, l'obligacié que es derivi del compliment de la clausula social I'haura d‘assumir
integrament I'empresa adjudicataria, sens perjudici que I'empresa o empreses
subcontractades puguin subrogar totalment o parcialment I'empresa adjudicataria en el
compliment de les obligacions derivades de la clausula social.

Clausula 38. Funcionament de la clausula social

1.

L’Ajuntament posara a disposicié de I'empresa adjudicataria els serveis municipals

d'ocupacié per efectuar la seleccid. Ambdues parts hauran de definir el programa

d'insercié laboral i fixar:

a) Els perfils professionals, peons i ajudants oficials principalment

b) La data de la presentacio dels candidats a I'empresa

c) La possibilitat de tramitar incentius a la contractacio en el cas de persones
acollides a la renda minima d'inserci6

L'Ajuntament haura de presentar a I'empresa almenys tres candidats per a cadascun
dels llocs de treball a ocupar, resta d'aquesta manera el criteri de seleccio final com una
decisi6 del mateix contractista.

El primer dia d'inici de l'obra, I'empresa té I'obligacié de comunicar al servei municipal
d’ocupacid la relacié de persones finalment contractades. Aixi mateix, 'empresa haura
de presentar un seguiment setmanal de l'evolucid dels treballadors en mateéria
d'actituds, aptituds i habilitats. Aquest seguiment shaura de contrastar amb
I'encarregat d’obra amb la periodicitat que s'acordi.

D'acord amb la normativa laboral vigent, I'empresa manté les seves atribucions en la
relacid laboral, i per tant, la facultat d'emprendre les accions disciplinaries que siguin
procedents i que, fins i tot, puguin comportar la rescissid del contracte. No obstant
aix0, en aquest darrer suposit, sera obligacié de I'empresa comunicar-ho amb caracter
previ a I'Ajuntament, el qual haura de fer una nova seleccié per cobrir la vacant en un
termini no superior de dos dies des de la data d'acomiadament. Per altra banda, en cas
d’eventualitats, com poden ser baixes per malaltia, s’hauran de cobrir les vacants
seguint el mateix procediment.

TiTOL IIT
EXECUCIO DEL CONTRACTE

CAPITOL 1. INICI DE L'EXECUCIO DEL CONTRACTE I LA SEVA DOCUMENTACIO

Clausula 39. Inici del termini d’execucio

1.

L'execucid del contracte d'obres comptara des de la formalitzacid6 de l'acta de
comprovacio del replanteig.

Tanmateix, si es formalitzés una acta d'inici d'obres, el termini d’execucid comencara a
comptar a partir de la seva signatura.
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Clausula 40. Acta de comprovacio del replanteig del projecte

1.

L'acta de comprovacié del replanteig del projecte haura de reflectir la seva conformitat

o disconformitat respecte dels documents contractuals de I'expedient, amb especial i

expressa referéncia a:

a) Les caracteristiques geometriques de I'obra,

b) L'autoritzacié per a I'ocupacié dels terrenys necessaris, i

¢) Qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte des de la perspectiva
de la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat del projecte.

Llevat de suposits excepcionals, el termini per a la comprovacié del replanteig no podra
de ser superior a un mes des de la formalitzacié del contracte, i s’haura d'efectuar en
presencia del contractista. Del resultat de la comprovacié s’haura d'estendre I'acta
corresponent, que hauran de signar el contractista i la Direccié facultativa de I'obra. Un
exemplar de l'acta s’haura d'incorporar a I'expedient, i es considerara part integrant del
contracte a efectes de la seva exigibilitat.

Per a la comprovacié del replanteig, el contractista esta obligat a facilitar el personal i
els materials de camp necessaris, i seran a carrec seu totes les despeses originades per
aquests mitjans.

Clausula 41. Pla de Seguretat i Salut en el Treball

1.

L'adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacidé de I'Estudi de seguretat i salut o, si escau,
de I'estudi basic, en el qual s’han d'analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les
previsions contingudes a I'estudi o estudi basic, en els termes que preveu la normativa
general de prevencid de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs d’execucié
d’obres.

En cas que l'adjudicatari sigui un treballador autonom, estara obligat igualment a
I'elaboracid d’aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligacid efectuant I'encarrec al
tecnic competent en matéria de seguretat i salut que consideri oportl, sense que
aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte a que es
refereix el present Plec.

Clausula 42. Programa de Treball

1.

3.

Quan s’hagi establert expressament a les Clausules Particulars i sempre que la durada
total d’execucio de I'obra estigui prevista en més d’'una anualitat, el contractista haura
de presentar un programa de treball en el termini maxim d’'un mes a comptar des de la
formalitzaci6 del contracte.

L'drgan competent haura de resoldre sobre el Programa de Treball en el termini de 15
dies seglients a la seva presentacid, i podra imposar modificacions o determinades
prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte. Transcorregut
el termini de 15 dies sense resolucid expressa en aquest sentit, el contractista podra
entendre aprovat el programa.

El Programa de Treball haura d'incloure les dades exigides per la normativa general.
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Clausula 43. Avis previ i informacio a I'autoritat laboral

1.

El promotor haura d’efectuar un avis a I'autoritat laboral competent abans de I'inici dels
treballs.

El contractista haura d’exposar I'avis previ a I'obra de forma visible. Aquest avis s’haura
d’actualitzar en el cas que s'incorporin a I'obra un coordinador de seguretat i salut o
contractistes no identificats en I'avis inicialment remés a I'autoritat laboral.

El contractista haura de comunicar I'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral
abans de l'inici dels treballs i hi haura d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

CI‘-\PfTOL 2. PERSONAL FACULTATIU I INSTRUMENTS D’INTERLOCUCIO
TECNICA

Clausula 44. Direccio facultativa de I'obra

1.

L’Ajuntament haura de designar per escrit la persona o persones facultatives titulars de
la Direccié de l'obra, amb titulacié adient i suficient, entre el personal tecnic de la
mateixa corporacid, les quals seran a més representants d'aquesta davant el
contractista.

No obstant aix0, podra designar també altres tecnics aliens a la corporacid, mitjangant
contracte a aquest efecte, en aquest cas la representacié correspondra al cap o a un
tecnic de la unitat promotora de les obres, sens perjudici de les funcions propies de la
Direccio.

L'exercici de la Direccié de l'obra comporta la comprovacié i la vigilancia de la seva
correcta execucid, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a
aquesta finalitat. També comportara la responsabilitat de la vigilancia sobre la
seguretat i salut durant I'execucié de l'obra si la corporacié no designa un técnic
especificament competent en aquesta mateéria.

La persona o persones titulars de la Direccié facultativa son responsables de la direcci6
de I'obra, amb independéncia que comptin amb col*laboradors, i assumeixen davant la
corporacid la responsabilitat final de I'execucid del projecte, amb tots els requeriments
implicits en el paragraf anterior.

La corporacid haura de designar per escrit un coordinador en materia de seguretat i
salut, que estara integrat en la direccié facultativa. Aquesta persona haura de tenir la
titulacié adient i suficient d’entre el personal técnic de la mateixa entitat. No obstant
aix0, també podra designar a un técnic alieé a la corporacié, mitjancant contracte a
aquest efecte. Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador perque es tracta
d’'obres amb projecte en qué no concorri més d'una empresa, les funcions que se li
atribueixin les haura d‘assumir la direccid facultativa; en el suposit d’obres sense
projecte, correspondran al técnic que es designi, si escau.
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6. No podra adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicataria de I'execucié de les obres ni

a les empreses que hi estan vinculades, els contractes de serveis que tinguin per
objecte la vigilancia, supervisid, control i direccié de les obres o instal*lacions; excepte
que, les clausules particulars ho admetin de manera expressa i justificada.

Els professionals aliens als serveis técnics de la mateixa corporacié que assumeixin la
Direccid facultativa o bé la coordinacié en matéria de seguretat i salut en el treball
hauran de subscriure una polissa d’asseguranca de responsabilitat professional, i la
signatura dels contractes de serveis respectius quedara condicionada a la seva
aportacio.

Clausula 45. Responsable del contracte i facultats d’inspeccio i vigilancia de la
corporacio

1.

L'drgan de contractacié podra nomenar un responsable del contracte en els termes de
I'article 41.1 de la LCSP al qual li correspon supervisar-ne I'execucié i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d‘assegurar que la
prestaci6 pactada es realitza correctament, i sens perjudici de les facultats que
corresponen a la Direcci6 facultativa.

Si el contractista, o persones que en depenen, incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, I'organ competent podra
exigir I'adopcié de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execuci6 del
que s’hagués pactat.

Clausula 46. Delegacio i personal d’obra del contractista

1.

El contractista haura d'estar representat permanentment a l'obra per la persona o
persones amb competéncia técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les
questions relatives a la seva execucid i bona marxa, aixi com també als efectes
d'interlocucié tecnica.

Les Clausules Particulars podran fixar la capacitat o titulacié que ha de tenir el
delegat/da d'obra que designi el contractista en funcid de les caracteristiques,
naturalesa i volum de les obres.

El contractista haura de comunicar en el termini de 15 dies naturals a comptar des de
la formalitzacid del contracte la persona designada com a delegat/da d'obra i una
persona substituta degudament habilitada a suplir-lo a tots els efectes durant les seves
absencies a I'obra.

La corporacio es reserva el dret de fer retirar de 'obra aquells empleats del contractista
les actituds dels quals, a criteri de la Direccié de I'obra, siguin perjudicials per a la bona
marxa dels treballs. El contractista esta obligat a substituir immediatament aquest
personal en rebre la corresponent notificacio.

Clausula 47. Llibre d'Ordres i Assisténcies

1.

Adjudicada I'obra, la corporacié haura de lliurar al contractista amb anterioritat a la
data en que tingui lloc la comprovacid de replanteig, una copia autoritzada dels
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documents contractuals i del Projecte aixi com un llibre amb fulls numerats per triplicat
i amb tots els fulls segellats. L'esmentat llibre, que es denominara “Llibre d'Ordres”,
haura d'estar a disposicid de la Direccid de l'obra, i servira per recollir-hi totes les
ordres que dicti aquesta, aixi com incidéncies i comunicacions que tant la Direccié de
l'obra com el contractista puguin formular.

Tota ordre, comunicacié o incidéncia s’haura de documentar per triplicat i s’haura de
conservar l'original en el mateix llibre i cadascuna de les copies seran respectivament
per al director i el cap d'obra. Tota anotaci6 feta per qualsevol de les parts haura de ser
lliurada a l'altra.

Totes les anotacions que es facin al llibre d'obra obliguen les parts a conéixer-les als
efectes escaients.

L'esmentat Llibre d'Ordres s'obrira en la data de I'acta de comprovacid del replanteig i
es tancara en la de l'acta formal de recepcio.

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres els haura de custodiar el
contractista i un cop efectuada la recepcié s’hauran de lliurar a la corporacié.

Alternativament al suport expressat a I'apartat anterior i en funcié dels mitjans técnics
de que disposi el contractista, la corporacid podra establir a les Clausules Particulars
que les comunicacions que conformen |'objecte del Llibre d'Ordres es facin per mitjans
telematics, a aquest efecte es lliurara al contractista una clau d'accés a un fitxer
informatic ad hoc en el sistema corporatiu de correu electronic. Aquest fitxer tindra la
mateixa validesa en relaci6 amb la funcid, titol, disseny, contingut i efectes que
I'establerta per la normativa general de contractacié per al Llibre d’Ordres en el suport
tradicional en paper.

Clausula 48. Llibre i actes d’incidéncies

1.

2.

En funcid de la complexitat de I'obra, les Clausules Particulars podran establir I'obertura
i tinenga d’un “Llibre d'incidéncies de l'obra”, en aquest cas el contractista estara
obligat a proporcionar a la Direccié de l'obra les facilitats necessaries per a la recollida
de les dades de tota mena que siguin necessaries per tal que la corporacié pugui dur i
tenir al dia correctament aquest Llibre. Les anotacions que s’hi formulin s’hauran de
trametre al contractista per mitjans electronics o telematics sempre que aix0 sigui
compatible amb els mitjans tecnics de que disposi aquest darrer.

Alternativament, aquestes incidéncies podran reflectir-se a les actes que el contractista
haura d'estendre de les reunions que se celebrin amb la Direccid facultativa i la
representacio de la corporacid per tal de solucionar les eventualitats que ho
requereixin. Aquestes actes s’hauran d'estendre en tres exemplars, les ha de signar la
Direccio facultativa i un exemplar s’haura d‘incorporar a I'expedient.

Clausula 49. Resolucio d'incidéncies técniques
Si hi hagués discrepancies de caracter técnic entre la Direccié d'obra i el contractista, en
ordre a la interpretacid del projecte i la seva realitzacio, la corporacid les haura de resoldre
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amb caracter immediatament executiu, en Us de la prerrogativa d'interpretacié dels
contractes que la legislacié vigent li confereix.

CAPITOL 3. DRETS I OBLIGACIONS DELS CONTRACTANTS

Clausula 50. Régim d’execucioé del contracte

El contracte s’haura d'executar de conformitat amb els termes definits a les seves
clausules, a les propies del present Plec de Clausules Generals, a les Clausules Particulars i
a les Prescripcions Técniques, i d'acord amb les instruccions que la corporacié doni al
contractista per a la interpretacié d’unes i altres.

Clausula 51. Coneixement per part del contractista del régim i documentacié
contractuals

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentacid que
l'integren, o de la normativa aplicable a tot allo que s’ha pactat, no eximira el
contractista de I'obligacié del seu adequat compliment.

Clausula 52. Legalitzacio de les instal*lacions

1. El contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal*lacions davant
dels Serveis Territorials d'Industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redaccié
dels projectes corresponents i dirigir-ne I'execucio.

2. Les despeses ocasionades son a carrec del contractista i s'entenen, per tant, incloses
en el pressupost d'adjudicacio.

3. Tots els permisos i llicencies necessaris per a l'execucid de les obres els haura
d’obtenir I'adjudicatari i seran al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions,
imposicid de servituds respecte a organismes de I’Administracié i llicencies
municipals i tributs locals.

4. Les Clausules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d’aquesta
obligacid. Als efectes del compliment del termini d’execucid, no es computaran els
endarreriments no imputables al contractista en la tramitacié de la legalitzacio.

Clausula 53. Assaigs i analisis de materials i d'unitats d'obra

1. La Direcci6 de l'obra haura d‘aprovar els materials que s'utilitzin a les obres. El
contractista esta obligat a informar la Direccié de I'obra sobre la procedéncia dels
materials que es facin servir amb I'anticipacié necessaria al dia previst de la seva
utilitzacio, per tal que es puguin fer, si escau, els assaigs pertinents.

2. Sens perjudici dels assaigs i analisis previstos a les Prescripcions Tecniques, la Direcci6
de l'obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats d'obra
i que s’emetin els informes especifics que resultin pertinents en cada cas, i les despeses
que s'originin seran a carrec del contractista, fins al limit que estableixin en cada cas les
Clausules Particulars o, si no ho estableixen, fins a I'u i mig per cent (1,5%) de l'import
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del tipus de licitacid. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen I'esmentat limit,
seran a carrec de la corporacio els que donin resultat satisfactori i del contractista si no
reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs.

Clausula 54. Transport i aplec dels materials de I'obra

Els materials per a I'execucio de les obres els haura de transportar i aplegar el contractista
d'acord amb les especificacions, normes, reglamentacions técniques o instruccions que
siguin aplicables a cadascun d'ells, o, en tot cas, segons la practica de la bona construccio.

Clausula 55. Instal'lacions auxiliars i provisionals

1.

El contractista esta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis
auxiliars per a oficines, magatzems, coberts i instal*lacions que siguin necessaris per a
la seva execucio.

La localitzacié dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de
transport i utilitzacié son per compte i a carrec del contractista.

L'adjudicatari estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es
fixin a la llicencia municipal respecte a la gestid dels residus que generi durant
I'execucié de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, i
assumir, si escau, els costos de gestid, tot aixd0 d'acord amb el que disposa la
normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Clausula 56. Senyalitzacio de les obres

1.

Tota la senyalitzacié que d’acord amb la normativa vigent en la matéria sigui necessaria
per al desenvolupament de les obres estara ressenyada en el Pla de Seguretat i Salut
en el Treball i sera a carrec del contractista.

El contractista esta obligat a adquirir i instal*lar, al seu carrec, els rétols informatius de
les obres amb el text que li assenyali I'Ajuntament, aixi com a instal'lar senyals
necessaris per indicar I'accés a les obres i de circulacié per I'entorn i de precaucio.

Clausula 57. Obligacions del contractista en els ambits laboral, social, fiscal, de
proteccio de dades personals i mediambientals

1.

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en materia laboral,
seguretat social, seguretat i salut, integracié social de les persones amb discapacitat,
igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, proteccidé de dades personals i en matéria de
medi ambient.

El contractista haura d’adoptar, a més, totes les mesures necessaries per evitar la
contaminacié quimica o fisica de la natura o els espais urbans i suburbans que es
pogués derivar de les materies, substancies, productes o maquinaria utilitzats en
I'execucié del contracte.

Les instal*lacions d'aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal*ladors
autoritzats que acreditin tenir els titols o habilitacions corresponents. Les connexions
provisionals i els tancaments de l'obra seran a carrec del contractista.
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4. El contractista esta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacio, al seu carrec, dels
materials de construccié i tot altre tipus de residus produits com a conseqliéncia de
I'execucid del contracte.

5. Lincompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infraccié de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tecnic designat per ell estara
subjecte al régim de responsabilitats empresarials establert a la normativa general
sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

6. La naturalesa administrativa de la contractacid exclou qualsevol vinculacié laboral o
funcionarial entre el personal del contractista, o dels seus subcontractistes, i
I’Ajuntament.

Clausula 58. Confidencialitat de la informacio

1. El contractista haura de respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual
tingui accés arran de I'execucié del contracte i a la qual s’hagués conferit aquest
caracter a les Clausules Particulars o en el mateix contracte o, adhuc en cas
d'imprevisid, quan per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquesta
obligacié tindra una vigencia de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informacid de referéncia, llevat que les Clausules Particulars o el contracte n’estableixin
un termini superior.

2. Fins a I'exhauriment del termini esmentat, el contractista no podra utilitzar per a si
mateix ni proporcionar a tercer cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment
o parcialment, el contingut d'aquests treballs sense autoritzacio escrita de la corporacio.
En tot cas el contractista sera responsable dels danys i perjudicis que es derivin de
I'incompliment d’aquesta obligaci.

Transcorreguts trenta dies naturals des de la sol'licitud de I'expressada autoritzacid
sense que hagués recaigut resolucio expressa, s'entendra desestimada la peticio.

Clausula 59. Condicions especials d’execucio del contracte

1. L'Organ de contractacid podra establir condicions especials d’execucid del contracte,
sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i sindiquin en l'anunci de
licitaci6 i en les Clausules Particulars, que podran referir-se, en especial, a
consideracions de tipus mediambiental o social.

2. Les Clausules Particulars podran establir penalitats per al cas dincompliment de les
condicions especials d'execucid. Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la
gravetat de lincompliment i la seva quantia no podra ser superior al 10% del
pressupost del contracte.

3. Sera causa de resolucid del contracte lincompliment de les condicions especials
d’execucid quan les Clausules Particulars els hagin atribuit el caracter d’obligacions
essencials. En cas contrari, lincompliment es podra considerar infracci6 greu
constitutiva de prohibicié de contractar amb el sector public sempre que aixi s’hagi
definit a les Clausules Particulars i concorri dol, culpa o negligéncia de I'empresari, en
els termes previstos a la LCSP i normativa de desplegament.
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Clausula 60. Proteccio dels serveis afectats i reposicio de servituds omeses

1.

El contractista haura de reparar o reposar al seu carrec tots els serveis publics o privats
malmesos com a conseqiiencia de l'execucid de les obres, i haura dindemnitzar les
entitats, persones o propietats que resultin perjudicades per aquesta circumstancia.

Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el
pressupost del projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin en el projecte,
i, si no hi hagués preus unitaris de possible aplicacio, es fixaran en la forma prevista
per a les modificacions del contracte.

Clausula 61. Objectes trobats i materials procedents de les obres

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
l'execucié de les obres en les excavacions i demolicions practicades, i haura de donar
immediatament compte de les troballes a la Direccid de I'obra, col*locar-les sota la seva
custodia i respondre de les substraccions o desperfectes que pugui ocasionar-hi el personal
depenent d’ell o qualsevol tercer.

Clausula 62. Principi de risc i ventura

1.

L'execucio del contracte es fa a risc i ventura del contractista, llevat dels suposits de
forca major, en els termes establerts a I'apartat segtient.

El contractista tindra dret a ser indemnitzat per la corporacié pels danys i perjudicis que
se li haguessin produit com a conseqiiéncia dels efectes catastrofics esdevinguts per
causa de forca major, segons la normativa vigent, s’entenen aixi aquells casos fixats
per l'article 214.2 de la LCSP i/o aquells fets independents del cercle propi de I'activitat

del contractista que no s’haguessin pogut preveure o que, tot i essent previsibles o

previstos, fossin inevitables. El procediment a seguir sera el seglient:

a) L'expedient s'iniciara a instancia del contractista mitjancant comunicacié a la
Direccid de l'obra en un termini de 20 dies a comptar des de la data final de
I'esdeveniment, la Direccid l'instruira amb audiéncia del contractista i informe de la
Secretaria, i el resoldra I'drgan competent.

b) Aquest dret esta condicionat al fet que no hi hagi actuacié imprudent per part del
contractista davant el fet constitutiu de forca major causant dels danys. En aquest
sentit, haura d'acreditar en l'expedient que, previament al succés, havia pres les
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si aixd fos possible,
que els treballs realitzats i I'equip adscrit poguessin softir danys pels esdeveniments
causants, i, en la valoracié dels danys causats es tindra en compte I'adopcio
d'aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoracio els
danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes previes
o immediates després d'esdevenir el fet causa dels danys.

c) Si, presentada sol'licitud dindemnitzaci6 per causa de forca major,
transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut resolucié expressa, s'entendra
desestimada la peticid.

Clausula 63. Indemnitzacié de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i
serveis
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Sera obligacié del contractista indemnitzar de tots als danys i perjudicis que es
causin a tercers, com a conseqliéncia de les operacions que requereixin I'execucié
del contracte.

Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o als serveis, publics o
privats, de tercers, com a conseqgiiencia dels actes, omissions o negligencies del
personal depenent del contractista, o d'una deficient organitzacid, proteccid o
senyalitzacio de les obres, hauran de ser reparats pel contractista, amb restabliment
de les condicions primitives o compensacié adequada dels danys i perjudicis causats,
d’acord amb la legislacié aplicable.

Quan aquests danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqiiéncia
immediata i directa d’'una ordre de I'’Administracid, aquesta en sera responsable
dintre dels limits assenyalats en les lleis. També sera responsable I’Administracié dels
danys que es causin a tercers com a conseqiiencia dels vicis del projecte elaborat
per ella mateixa.

Els tercers podran requerir previament, dintre de I'any segiient a la produccio del fet,
a I'd0rgan de contractacié perque aquest, escoltat el contractista, es pronuncii sobre a
quina de les parts contractants li correspon la responsabilitat dels danys. L'exercici
d’aquesta facultat interromp el termini de prescripcié de I'accid.

La reclamacié d'aquests danys es formulara, en tot cas, conforme al procediment
establert a la legislaci6 aplicable a cada suposit.

Clausula 64. Indemnitzacio de danys i perjudicis a ’Ajuntament de Girona

1.

Sera per compte del contractista l'obligacié d'indemnitzar tots els danys i perjudicis
directes o indirectes que es causin a la corporacid en els seus béns i serveis publics o al
personal que en depen com a conseqiiencia de les operacions que requereixi
I'execucid del contracte, llevat que els danys fossin conseqliéncia immediata i directa
d’'una ordre de la corporacié o dels vicis del projecte elaborat per la corporacio.

El contractista sera responsable de tota reclamacié relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en I'execucié de
I'obra, i haura d'indemnitzar a la corporacié tots els danys i perjudicis que per a aquesta
puguin derivar-se de la interposicié de reclamacions, incloses les despeses derivades de
les que eventualment puguin adrecar-se contra ella.

CAPITOL 4. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Clausula 65. Potestat de modificacio de la corporacio

1.

Una vegada perfeccionat el contracte, I'0rgan de contractacid podra introduir-hi
modificacions per raé d'interés public i per atendre causes imprevistes, i haura de
justificar-ne degudament la necessitat a I'expedient. Aquestes modificacions no podran
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afectar les condicions essencials del contracte i sols podran produir-se en els termes de
I'article 202.1 de la LCSP.

2. El contractista sera responsable per la introduccid de qualsevol modificacié sense la
deguda autoritzacié i, si escau, aprovacid de la corporacié en els termes del present
capitol.

Clausula 66. Modificacions obligatories per al contractista

1. Seran obligatories per al contractista les modificacions del contracte d’obres que, essent
conforme amb el que estableix I'article 202 de la LCSP, produeixin augment, reduccié o
suspensié de les unitats de l'obra o substitucié d’'una classe de fabrica per una altra,
quan aquesta sigui una de les compreses en el contracte, i sempre que el pressupost
liquid addicional que resulti de les modificacions no suposi una alteracié del preu del
contracte en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu primitiu del contracte,
IVA exclos, ni representin una alteracié substancial del projecte inicial.

En cas de supressid o reduccid d'obres el contractista no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

2. Només podran introduir-se variacions obligatories per al contractista sense prévia
aprovacid quan consisteixin en lalteraci6 del nombre d'unitats d‘obra realment
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu inicial del contracte,
IVA exclos. Aquestes variacions s’hauran de recollir en la forma prevista a la clausula
71 d’aquest Plec.

Clausula 67. Modificacions potestatives per al contractista

1. Seran potestatives per al contractista les modificacions que suposin la introduccié
d'unitats d’obra o classes de fabrica no compreses en el projecte o les caracteristiques
de les quals siguin substancialment diferents de les que s’hi inclouen.

2. Als efectes de I'apartat anterior, d'acord amb l'article 221.1 de la LCSP es considerara
alteracié substancial, entre altres, la modificacid dels fins i caracteristiques basiques del
projecte inicial, aixi com la substitucié d’unitats que afectin, almenys, el 30% del preu
primitiu del contracte, IVA exclos. Altrament, I'Ajuntament resoldra amb caracter
executiu qualsevol dubte o discrepancia que pogués sorgir en relaci6 amb la
substancialitat de la diferéncia entre les unitats d'obra del projecte inicial i les de la
proposta de modificacid, d’acord amb criteris técnics i economics.

3. Els preus d'aplicaci6 a les unitats d'obra noves o substancialment diferents seran
aprovats per 'organ competent a proposta de la Direccid de l'obra i tenint en compte
les observacions que hi formuli el contractista en tramit d‘audiéncia per un termini
minim de tres dies habils, i s’han de basar una i altres, en tot alld que hi resulti
d'aplicacid, en els costos elementals fixats en la descomposicid dels preus unitaris
integrats en el contracte.

4. Les modificacions en més o en menys, del 20% del preu inicial del contracte, IVA
exclos, o que suposin una alteracié substancial del projecte inicial, sén causa legal de
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resolucid potestativa per ambdues parts. S'entendra la conformitat de les parts en les
modificacions, si cap d’elles no s’hi oposa expressament reclamant el seu dret a la
rescissio.

Clausula 68. Altres obres complementaries a les del projecte principal

1. En els termes de larticle 155.b) de la LCSP, podran adjudicar-se per procediment
negociat al contractista de I'obra principal o al concessionari de I'obra publica, d’acord
amb els preus que regeixin per al contracte primitiu o que es fixin contradictoriament si
escau, les obres complementaries que no fossin previstes en el projecte ni en el
contracte perd que, per una causa imprevista, passin a ser necessaries per executar
I'obra tal com era descrita en aquells sense modificar-la, sempre que Iimport acumulat
de les obres complementaries no superi el 50% del preu primitiu del contracte.

2. Les obres accessories o complementaries no incloses en el projecte inicial, que no
siguin necessaries sind simplement convenients per a I'adequacié de I'obra principal a la
seva finalitat, perd que la corporacid estimi procedent executar, hauran de ser objecte
de contractacié independent.

Clausula 69. Expedient de projecte reformat de l'inicial

1. Quan la Direcci6 de I'obra consideri necessaria i oportuna una modificacié del projecte
haura de sol'licitar autoritzacid a I'0rgan competent per tal d'iniciar I'expedient
corresponent, la tramitacié del qual tindra caracter d’urgencia i haura de comprendre
les actuacions seglients:

a) Redacci6 de la modificacié del projecte i aprovacio técnica. Proposta de modificacié
de la Direccid de l'obra, que haura de comprendre els documents que la justifiquin
(memoria), descriguin (planols i plec de prescripcions técniques particulars) i valorin
(pressupost), i la seva aprovacié técnica mitjancant informe de la area promotora.

b) Audiéncia del contractista, per un termini minim de tres dies.

c) Informes preceptius.

d) Aprovacié de I'expedient per I'drgan competent, aixi com del pressupost addicional
liquid.

e) Siescau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovacio.

2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual repercussio
sobre el termini d’execucid del contracte sera condicid necessaria per tal de poder
comengar els treballs corresponents a les unitats noves.

3. Si la necessitat d'introduir modificacions en el projecte es dedueix com a conseqiiencia
de la comprovacio del replanteig, la Direccié de I'obra ho haura de fer constar en l'acta
que reflecteix aquesta comprovacid, haura de suspendre la iniciacid de les obres i
haura d'elaborar una estimacié raonada de limport de les modificacions esmentades,
que haura de sotmetre a I'0rgan competent en el termini de quinze dies a comptar des
del dia segtient al de la signatura de l'acta. Si aquest organ decideix iniciar el reformat
del projecte, s’haura de tramitar d'acord amb les previsions de I'apartat anterior, i
acordar la suspensié temporal, total o parcial de l'obra, i, en aquest darrer cas, la
iniciacio dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions previstes en
el projecte.
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4. S’haura de tramitar també com a modificacié del contracte, tot seguint les previsions
dels apartats anteriors, el canvi de l'origen o procedencia dels materials naturals
previstos a la memoria o, si escau, a les prescripcions tecniques.

Clausula 70. Expedient reformat amb concurréncia de suspensio temporal

d’obres

1. Quan la tramitacid del reformat exigeixi la suspensid temporal, total o parcial, de
I'execucié de les obres i aixd pugui ocasionar greus perjudicis per a l'interés public,
I'organ competent podra acordar que continuin provisionalment sempre que |'import
maxim previst no superi el 20% del preu primitiu del contracte, i s'executaran amb
preferéncia, segons la proposta tecnica de la Direccié de I'obra, aquelles parts de les
unitats d‘obra previstes en el contracte que no hagin de quedar posteriorment i
definitiva ocultes.

2. L'expedient de suspensid parcial i provisional seguira la tramitacid i terminis previstos a
la normativa general de contractacio i la corporacié haura d'indemnitzar el contractista
pels danys i perjudicis efectivament soferts per aquest.

Clausula 71. Formalitzacio de la modificacio
Les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se conforme al que disposa larticle
140 LCSP.

La modificacié del contracte a conseqiiencia de I'expedient de projecte reformat de l'inicial
s’haura de formalitzar en document administratiu, en el qual haura de constar una remissié
al projecte reformat com a continent de la novacié modificativa de I'objecte del contracte, i,
en alld que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d’execucid i de I'import de la
garantia definitiva del contracte. Si de la modificacié en resulta un reajustament del preu,
la novacié actua exclusivament sobre limport del preu primitiu, perd no pas sobre les
condicions o formes de pagament pactades inicialment en el contracte.

CAPITOL 5. ALTRES INCIDENCIES EN L'EXECUCIO

Clausula 72. Cessio de contractes i subcontractacio

1. Els drets i obligacions que sorgeixen del contracte podran ser cedits per l'adjudicatari a
un tercer sempre que les qualitats tecniques o personals del cedent no hagin estat rad
determinant de I'adjudicacié del contracte.

2. El contractista podra subcontractar amb tercers la realitzacid parcial de la prestacio,
excepte que el contracte o les Clausules Particulars estableixin res en contra o que per la
seva naturalesa i condicions es dedueixi que el contracte ha de ser executat directament
per I'adjudicatari i no a través d'un tercer.

3. Tant en la cessid del contracte com la seva subcontractacid, a part dels requisits
establerts en la present clausula, s’hauran de donar les condicions i complir els requisits
establerts en la normativa general.
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4. La classificacid del contractista sera igualment exigible al cessionari del contracte,

existeixi 0 no unié temporal d’'empresaris, perd perque operi la cessid és necessari que
I'autoritzi expressament i amb caracter previ I'0rgan de contractacio, llevat que la
improcedencia de la cessid s’hagi previst expressament en els plecs o pactat en el
contracte.

Clausula 73. Revisio de preus

1.

La revisid de preus en els contractes de la corporacié tindra lloc dacord amb els
termes establerts als articles 77 a 82 de la LCSP llevat que la seva improcedéncia
s’hagués previst expressament en les Clausules Particulars o pactat en el contracte,
quan s’hagués executat, al menys, en un 20% del seu import i hagués
transcorregut un any des de la seva adjudicacio.

Per I'aplicacié del sistema, els indexs i les férmules de revisié de preus es seguiran
les previsions dels articles 78 i 79 de la LCSP. Quan l'objecte i la naturalesa del
contracte ho permetin, les Clausules Particulars o el contracte podran incloure
clausules de variacié de preus en funcié del compliment de determinats objectius de
terminis o de rendiment, aixi com penalitzacions per incompliment de clausules
contractuals, havent de determinar amb precisid els suposits en que es produiran
aquestes variacions i les regles per a la seva determinacio.

Clausula 74. Prorrogues i variacions en els terminis d'execucio

1.

El contracte o les clausules particulars podran preveure una o diverses prorrogues
sempre que les caracteristiques del contracte es mantinguin i no s‘alterin durant el
periode de la prorroga i que la concurréncia per a la seva adjudicacio s'hagi fet tenint
en compte la durada maxima del contracte, inclosos els periodes de prorroga.

La prorroga sera acordada per l'organ de contractacid i sera obligatoria per a
I'empresari, excepte que el contracte o les clausules particulars expressament prevegin
el contrari, sense que pugui produir-se pel consentiment tacit de les parts.

Si el retard en el termini d'execucié fos produit per motius no imputables al
contractista, I'0rgan de contractacio li concedira prorroga almenys pel temps perdut, si
no és que el contractista en demanés un de menor.

Seran causa de forca major, que podran incidir en el termini d'execucié del contracte,
les que amb aquest caracter resultin de la legislacio vigent.

L'drgan competent, en cada cas a instancia del contractista i amb l'informe previ de la
Direccié de I'obra, determinara la prorroga que es concedeixi en el termini d'execucio
del contracte, en els termes previstos a la normativa general. Transcorregut un mes
des que el contractista hagués sol'licitat la prorroga del termini d’execucié sense haver
recaigut resolucio expressa, s'entendra estimada la peticio.

Clausula 75. Penalitzacions per incompliment

1.

Les Clausules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als suposits
seglients:
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a) De compliment defectuds de la seva prestacid o d'incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d'execucié del contracte que
s’haguessin establert.

b) D’incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides al
contracte.

c) De demora del contractista en I'obligacié de complir el contracte dins del
termini total o dels parcials fixats per a la seva realitzacié o execucid
successiva, respectivament.

Les penalitzacions per al compliment defectuds de la prestacio o I'incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d'execucié seran proporcionals a la
gravetat de l'incompliment i el seu import no podra ser superior al 10% del
pressupost del contracte.

Quan el contractista hagués incomplert I'execucié parcial de les prestacions definides
en contracte, la corporacié podra optar, indistintament, per la resolucid del contracte
o per la imposicio de les penalitzacions que s’haguessin establert a aquest efecte en
les Clausules Particulars.

Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del
termini total per causes imputables a ell, la corporacié podra optar indistintament
per la resolucid del contracte o per la imposici6 de penalitzacions diaries en
proporcié de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

Igualment, la corporacio es reserva el dret, si ho estima adient, d’acordar la inclusié
a les Clausules Particulars d'unes penalitzacions diferents a les establertes quan, en
funcié de les caracteristiques especials del contracte, es consideri necessari per a la
seva correcta execucio i aixi es justifiqui a 'expedient.

Quan limport acumulat de les penalitzacions de demora imposades assoleixin un
multiple del 5% del preu del contracte la corporacié podra optar per la seva resolucio.

L’Ajuntament tindra les mateixes facultats d'optar per la resolucié del contracte o
d'establir penalitzacions per als suposits en queé el contractista, per causes
imputables a ell, hagués incomplert I'execucié parcial o els terminis parcials de les
prestacions definides en el contracte o quan la demora en el compliment dels
terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat de compliment del
termini total, sempre que es prevegi aquesta possibilitat a les Clausules Particulars.

L'aplicacié i el pagament d'aquestes penalitzacions no exclou la indemnitzacié a que la
corporacid pugui tenir dret per danys i perjudicis que li siguin ocasionats com a
conseqiiencia del retard imputable al contractista.

L'import de les penalitzacions per demora es deduira de les certificacions d’obra, i si cal,
de la garantia dipositada.
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CAPITOL 6. CERTIFICACIO I ABONAMENT DE LES OBRES

Clausula 76. Amidaments

1. La Direccié de l'obra haura d’amidar mensualment les unitats d‘obra executades
durant el periode de temps anterior, en la forma i condicions que estableixin les
Prescripcions Tecniques.

2. El contractista podra presenciar la realitzacié d’aquests amidaments.

3. Per ales obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de
restar definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar la Direcci6 amb
antelacié suficient, a fi que aquesta pugui fer els amidaments i la presa de dades
corresponents, aixecant els planols que els defineixin. El contractista n‘haura de
subscriure la conformitat.

4. En cas de manca d'avis anticipat als efectes de l'apartat anterior, el contractista
estara obligat a acceptar les decisions de la corporacié sobre aquest punt.

Clausula 77. Relacions valorades

1. La Direccid de l'obra haura de redactar mensualment la relacié valorada a I'origen
que correspongui, prenent com a base els amidaments de les unitats d‘obra
executades i els preus contractats.

2. No podra ometre’s la redaccié de la relacié valorada mensual pel fet que, algun mes,
I'obra executada hagi estat de petit volum o adhuc nul‘la, llevat que la corporacié
hagués acordat la suspensié de I'obra.

3. L'obra executada es valorara als preus d’execucié material que figurin en el quadre
de preus unitaris del projecte per a cada unitat d'obra i als preus de les noves
unitats d’‘obra no previstes al contracte que hagin estat degudament autoritzats, i
tenint en compte el que prevegin les Clausules Particulars respecte a abonaments
d'obres defectuoses, materials aplegats, partides alcades i acomptes per
I'equipament posat en obra.

4. Al resultat de la valoracié s'hi afegiran els percentatges adoptats per formar el
pressupost base de licitacid i la xifra que resulti d'aquesta operacié es multiplicara
pel coeficient d'adjudicacié per tal d’obtenir la relacié valorada que s'aplicara a la
certificacid d’obra corresponent al periode de pagament d’acord amb les Clausules
Particulars.

Clausula 78. Audiéncia del contractista
| 1. Simultaniament a la tramitacié de la relacié valorada, la Direccié de I'obra n'haura
d’enviar un exemplar al contractista a efectes de la seva conformitat o no. Aquest
podra formular les al*legacions que estimi oportunes en un termini maxim de deu
dies habils a comptar des de la recepcié d’aquest document.
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2. Exhaurit aquest termini sense que el contractista hagi formulat al*legacions es
considerara atorgada la conformitat a la relacié valorada. En cas contrari, i si
s'accepten en tot o part les al'legacions del contractista, aquestes es tindran en
compte a I'hora de redactar la proxima relacié valorada o, si escau, a la certificacid
final o a la liquidacio del contracte.

Clausula 79. Certificacions i abonaments al contractista de les obres

executades

1. A l'efecte de pagament, I'Ajuntament haura d'expedir mensualment, en els primers 10
dies segiients al mes a qué corresponguin, certificacions que comprenguin |'obra
executada durant el dit periode de temps, excepte que en les Clausules Particulars
s'estableixi previsié en contra.

2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions mensuals tenen concepte
de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin de
I'amidament final i sense suposar, en cap cas, I'aprovacio i la recepcié de les obres a
que corresponguin.

Clausula 80. Variacions sobre les unitats d’obres executades

Les variacions introduides sobre les unitats d‘obres executades i que no requereixin
aprovacio, s'aniran incorporant a les relacions valorades mensuals sempre que aix0 sigui
possible i hauran de ser recollides i abonades a les certificacions mensuals.

Clausula 81. Certificacions i abonaments de les revisions de preus

1. Les certificacions de revisid de preus s’hauran de tramitar com qualsevol certificacié
ordinaria, i s’hauran d'imputar a l'anualitat contreta pel contracte, o com a certificacio
anticipada si I'esmentada anualitat esta exhaurida. Es realitzaran simultaniament amb
la que correspongui a l'obra executada en I'esmentat periode i s'entendran d’acord amb
els Ultims indexs vigents que s’hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a qué
es refereix la certificacio d'obra no ho han estat.

2. Limport s’haura d’abonar al contractista dins dels 60 dies seglients a la data
d'expedicio de la certificacio.

Clausula 82. Acomptes per operacions preparatories

El contractista també tindra dret a percebre abonament a compte sobre Iimport del
contracte per les operacions preparatories dutes a terme com ara instal-lacions, aplec de
materials o equips de maquinaria pesada adscrits a l'obra, en les condicions que
s’assenyalin en les respectives Clausules Particulars i conforme al regim i els limits que
amb caracter general es determinin reglamentariament, assegurant els esmentats
pagaments mitjancant la prestacié de garantia.

Clausula 83. Anualitats d’execucio programada i abonaments
1. Les anualitats d'inversid previstes per a les obres s’hauran d’establir d'acord amb el
ritme fixat per a la seva execucid en el Programa de Treball.
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El contractista podra desenvolupar els treballs amb una major celeritat que la que
figura al contracte i no tindra dret, pero, a percebre cada any, qualsevol que fos
l'import del que s'executi, una quantitat major que I'assignada en I'anualitat
corresponent, llevat que aix0 hagués estat sol'licitat pel contractista i autoritzat per la
corporacid. La Direccid de l'obra estara obligada a fer la corresponent certificacié d'obra
executada encara que aquesta sigui amb carrec a l'anualitat segiient.

Quan l'acceleracio dels treballs sigui exigida per raons d'interes public, la corporacié ho
haura de comunicar al contractista i si existis acord shaura de redactar un nou
programa de treball, adaptant-lo a les noves circumstancies amb la fixacio, si escau, del
nou termini total del contracte. En els suposits de modificacié de termini, la corporacié
procedira de conformitat amb el contractista al reajustament d'anualitats
corresponents.

Clausula 84. Transmissio dels drets de cobrament

1. Les certificacions que s'expedeixen a nom del contractista son transmissibles conforme
a dret.

2. Rebuda pel contractista la certificacid expedida al seu nom, podra fer Us del seu dret de
transmetre-la. Perqué aquesta cessid tingui plena eficacia davant I'Ajuntament, sera
requisit imprescindible que I'acord de cessid se li notifiqui fefaentment.

3. Una vegada que la corporacid tingui coneixement de la transmissié, el manament de
pagament haura de ser expedit a favor del cessionari, indicant també el nom del
cedent.

4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberadors per a
la corporaci® mentre aquesta no conegui efectivament la cessid, en els termes
establerts anteriorment.

5. El que preveuen els apartats anteriors s'entén sens perjudici de les determinacions
contingudes en la normativa que pogués dictar la corporacid en relacid amb les
cessions de créedit.

TITOLIV

EXTINCIO DEL CONTRACTE

CAPITOL 1. EXTINCIO PER COMPLIMENT

Clausula 85. Recepcio de I'obra

1.

Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedira dins del mes
seglient a I'acte formal de recepcid, del qual s’haura d'estendre I'acta corresponent per
triplicat i a un sol efecte, que signaran el técnic titular de la Direccid de I'obra, el
responsable del contracte o el facultatiu representant de la corporacid i el contractista
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acompanyat del seu facultatiu, si ho creu oportd. Cadascun dels assistents a I'acte en
retirara un exemplar i el tercer s’haura d'incloure a I'expedient.

Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacid
d‘assistir a la recepcid de l'obra, el representant de la corporacio li haura de remetre un
exemplar de I'acta per tal que formuli les al*legacions que consideri convenients en el
termini de deu dies, sobre les quals resoldra I'0rgan competent.

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s’haura de fer constar a l'acta de
recepcid, la Direcci6 haura d‘assenyalar els defectes observats i detallar les
instruccions necessaries i fixar un termini per reparar-los. Si el contractista no
hagués efectuat la reparacié a I'acabament d‘aquest termini podra concedir-se-li un
nou termini improrrogable o bé declarar resolt el contracte.

A l'acta de recepci6 s’ha de fixar la data per a I'amidament, acte al qual sera obligatoria
I'assistencia del contractista.

Si existeixen defectes reparables en I'acabament de les obres que no n’evitin I'Us, la
corporacio les podra rebre, i s’hauran de fer constar en l'acta de recepcid aquests
defectes, que el contractista haura de corregir durant el termini que se li assenyali.

Podran ser objecte de recepcid parcial aquelles parts de I'obra susceptibles de ser
executades per fases que puguin entregar-se a I'is public, segons el que s'estableixi en
el Plec de Clausules Particulars. En aquest cas haura d’expedir-se la corresponent
certificacio a compte.

Clausula 86. Termini de garantia

1.

El termini de garantia, que comencara a comptar-se a partir de la data en que sigui
formalitzada la recepcid de les obres i instal'lacions, s’haura de fixar a les Clausules
Particulars de cada contractacid, i llevat de casos especials no podra ser inferior a un
any.

En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes comencara
a comptar-se des de la data de la respectiva recepcio.

Durant el termini de garantia, el contractista haura de tenir cura de la conservacié i
vigilancia de les obres d'acord amb el que estableixi la documentacié contractual i les
instruccions que li doni la Direccié de I'obra. Si no atengués aquesta obligacié i donés
lloc a risc o perill per a I'obra, la corporacié executara directament i a carrec del
contractista els treballs necessaris per tal d'evitar el dany.

Clausula 87. Certificacio final

En el termini de tres mesos a comptar des de la data de l'acta de recepcié I'0rgan
competent haura d'aprovar la certificacio final de les obres executades, que sera abonada
al contractista a compte de la liquidacié del contracte.

Clausula 88. Liquidacio del contracte
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En el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, la Direccié de
I'obra, d'ofici o a instancia del contractista, haura d'informar sobre |'estat de les obres. Si
fos favorable o, en cas contrari, un cop reparat alldo construit, es liquidaran les obligacions
pendents en els termes establerts a la normativa general.

Clausula 89. Devolucié i cancel*lacio de la garantia

Efectuada la liquidacio, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els
requisits legals, I'organ competent de la corporacid adoptara resolucié per ordenar la
devolucid i cancel*lacid de la garantia. Si el contractista no presentés la sol'licitud de
devolucio i cancel*lacid, aquesta es disposara d’ofici.

CAPITOL 2. EXTINCIO PER RESOLUCIO

Clausula 90. Resolucio: causes i efectes
1. De conformitat amb la normativa general de contractacio, i amb els efectes que per a
cada suposit s’hi determinen, son causes generals de resolucié del contracte les
seglients:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista.
b) La declaracié de concurs o d'insolvencia en qualsevol altre procediment sens
perjudici del que disposa l'article 202.4 de la LCSP.
¢) El mutu acord entre la corporacio i el contractista.
d) La no formalitzacié del contracte en el termini establert.
e) La demora en el compliment del termini per part del contractista, i I'incompliment
del termini assenyalat per a l'inici de I'execucié del contracte.
f) La demora en el pagament del preu per part de la corporacid per un termini
superior a vuit mesos, o bé el termini inferior que s’hagi fixat a I'empara de l'article
200.8 de la LCSP.
g) Lincompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades com a
tals al propi plec de clausules generals, als particulars o al contracte.
h) Totes les altres que s’estableixin expressament al propi plec de clausules generals,
als particulars o al contracte.

2. L'aplicacio i els efectes de les causes generals de resolucio es regeixen per l'establert
als articles 207 i 208 de la LCSP.

Clausula 91. Causes especifiques de resolucio del contracte
1. Les causes especifiques de resolucid dels contractes d'obres, segons la normativa
general de contractacid, son:
a) Lademora en la comprovacié del replanteig.
b) La suspensié de la iniciacid de les obres per un termini superior a sis mesos per
part de la corporacio.
c) El desistiment o la suspensidé de les obres per un termini superior a vuit mesos
acordat per la corporacio.
d) Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat per la
corporacio que afectin el pressupost de I'obra, almenys, en un 20%.
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e) Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin,
ailladament o conjuntament, alteracions del preu del contracte, en quantia superior,
en més o en menys, al 20% del preu primitiu, amb exclusié de ITVA, o bé
representin una alteracié substancial del projecte inicial.

2. Els efectes de la resolucio per les causes especifiques assenyalades son els segiients:

a) La resolucio del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacié, amidament i
liquidacié de les obres dutes a terme d’acord amb el projecte, i es fixaran els
saldos pertinents a favor o en contra del contractista, en els termes establerts a
la normativa general.

b) En el suposit de demora en la comprovacié del replanteig, el contractista sols
tindra dret a una indemnitzaci6 equivalent al 2% del preu de I'adjudicacid.

c) En el suposit de suspensid de la iniciacid de les obres per termini superior a sis
mesos per causa imputable a la corporacio, el contractista tindra dret a percebre,
per tots els conceptes, una indemnitzacié del 3% del preu d'adjudicacié.

d) En el suposit de desistiment o suspensié de I'execucid de les obres iniciades per
termini superior a vuit mesos per part de la corporacid, el contractista tindra dret
al 6% del preu de les obres deixades de fer en concepte de benefici industrial,
entenent-se per obres deixades de fer les que resultin de la diferencia entre les
reflectides en el contracte primitiu i les seves modificacions i les que s’haguessin
executat fins a la data de notificacié de la suspensid.

e) Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la mateixa
Administracid, amb caracter d'urgencia, per motius de seguretat o per evitar la
ruina del que s’ha construit, I'0Organ de contractacid, una vegada hagi notificat al
contractista la liquidacio de les obres executades, pot acordar-ne la continuacio,
sens perjudici que el contractista pugui impugnar la valoracié efectuada davant
el mateix organ. L'0Organ de contractacié ha de resoldre el que sigui procedent
dins el termini de quinze dies.

TITOL V

DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE DE CONCESSIO
D'OBRA PUBLICA

CAPITOL 1. ACTUACIONS PREVIES I DOCUMENTACIO DE L'EXPEDIENT

Clausula 92. Actuacions preparatories del contracte

1. L'expedient de contractacié haura d‘anar precedit per I'acord, per part de I'organ de
contractacio, de la realitzacié d'un estudi de viabilitat de la concessio, que haura de
contenir, com a minim, les dades i elements analitics requerits a I'article 112.2 de la
LCSP i s’haura de sotmetre al tramit d’informacié publica pel termini d’'un mes.

S'admetra també la iniciativa privada en la presentacié d’estudis de viabilitat
d’eventuals concessions, en els termes i amb els efectes establerts a l'article 112.5
de la LCSP. En cas de considerar-se suficient per la naturalesa i finalitat de l'obra o la
inversid requerida, la corporacid optara per substituir I'esmentat estudi de viabilitat
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per un estudi de viabilitat economica i financera, en aquest cas s'elaborara també
el corresponent avantprojecte o projecte amb caracter previ a la licitacio.

2. Aprovat l'estudi de viabilitat, la corporacid, en funcié de la complexitat de I'obra i el
grau de definici6 de les seves caracteristiques, podra acordar la redaccid de
I'avantprojecte de construccio i explotacié corresponent, en el qual podra incloure
zones complementaries d’explotacié comercial, i haura de contenir, com a minim, la
documentacié requerida a larticle 113.2 de la LCSP i sotmetre’s al tramit
d'informacié publica d’'un mes, prorrogable per un periode igual dacord amb la
tramitacid establerta als apartats 3 i 4 del mateix precepte.

3. En el suposit que les obres siguin definides en totes llurs caracteristiques per la
corporacid, procedira a la redaccid, supervisid, aprovacio i replanteig del projecte
corresponent, dacord amb el regim general i efectes que el regulen.

4. Les Clausules Particulars hauran de referir-se, almenys, als aspectes detallats a
I'article 115.1 de la LCSP i podran incloure la possibilitat d'un termini especial de
sol'licitud d’aclariments per part dels licitadors en funcid de la complexitat de
I'actuacid. Les respostes tenen caracter vinculant i s’han de fer publiques en termes
que garanteixin la igualtat i concurréncia en el procés de licitacio.

Clausula 93. Construccio de les obres objecte de la concessio

1. Les obres podran ser executades amb I'ajut de la corporacid, que podra consistir en
I'execucié pel seu compte d'una part de les obres o bé en el seu finangament parcial,
en els termes de l'article 223.2 de la LCSP.

2. Correspon al concessionari el control de I'execucié de les obres que contracti amb
tercers, i el control s’ha d'ajustar al pla que el concessionari elabori i sigui aprovat
per I'organ de contractacid. Aquest pot sol-licitar informacié en qualsevol moment
sobre la marxa de les obres i fer-hi les visites d'inspeccié que consideri oportunes.

El concessionari és responsable davant I'0rgan de contractacié de les conseqiiencies
derivades de I'execucid o resolucié dels contractes que subscrigui amb tercers i
responsable Unic davant d’aquests de les mateixes conseqiencies.

3. Les obres s’executaran a risc i ventura del concessionari llevat de la part que fos
eventualment construida per la mateixa corporacio, d'acord amb el regim establert a
I'article 225 de la LCSP per al cas d'endarreriments o majors costos deguts a la
concurrencia de forca major.

4. Un cop finalitzades les obres, i a I'efecte del seguiment del compliment correcte del
contracte pel concessionari, I’Administracié corresponent ha d’estendre una acta de
comprovacio. Les Clausules Particulars determinaran els aspectes de I'aixecament i
contingut de l'acta de comprovacié de les obres, a la qual s'acompanyara un
document de valoracié de l'obra publica executada i, si escau, una declaracié en
relaci6 amb el compliment de les condicions dimpacte ambiental imposades.
L'aprovacié de I'acta esmentada comportara implicita I'autoritzacid per a I'obertura
de les obres a I'Us public, d’acord amb els termes de I'article 227 de la LCSP.
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Clausula 94. Drets i obligacions del concessionari
1. El concessionari tindra, en els termes de larticle 228 de la LCSP, els drets
seguents:

a) Explotar I'obra publica i percebre la remuneracié economica prevista.

b) Mantenir I'equilibri econdmic de la concessio.

c) Utilitzar els béns demanials de la corporacié necessaris per a l'actuacio.

d) Sol'licitar a la corporacid la tramitacié dels procediments d’expropiacié forcosa,
imposicid de servituds i desnonament administratiu necessaris.

e) Cedir la concessid i hipotecar-la, amb |'autoritzacié prévia de la corporacio.

f) Titulitzar els seus drets de credit.

g) Els altres reconeguts per les Clausules Particulars o per les lleis.

2. Sén obligacions generals del concessionari, en els termes de I'article 229 de la LCSP,
les seglients:

a) Executar les obres.

b) Explotar I'obra publica amb la continuitat i en els termes establerts i assumir el
risc economic de la gestio.

c) Admetre la utilitzacié de I'obra publica per tot usuari en les condicions que hagin
estat establertes d'acord amb els principis d'igualtat, universalitat i no-
discriminacid, mitjancant I'abonament, si s’escau, de la tarifa corresponent.

d) Tenir cura del bon ordre i de la qualitat de I'obra publica, i del seu Us, podent
dictar les instruccions oportunes, sens perjudici dels poders de policia que
corresponguin a l'organ de contractacio.

e) Indemnitzar els danys que s’ocasionin a tercers per causa de l'execucio de les
obres o la seva explotacio.

f) Protegir el domini public vinculat a la concessid.

g) Les altres previstes per les Clausules Particulars o per les lleis.

Amb caracter especific, el concessionari assumeix també |'obligacié de tenir cura de

I'adequada aplicacié de les normes sobre Us, policia i conservacié de I'obra publica

en els termes i amb les facultats establerts a l'article 230 de la LCSP, d'acord amb el

qual les Clausules Particulars podran establir mecanismes per tal de mesurar la
qualitat del servei ofert pel concessionari i atorgar avantatges o imposar
penalitzacions.

3. Les Clausules Particulars podran implantar, d’acord amb la legislacid o el
planejament urbanistic aplicable, I'establiment de zones o terrenys per a l'execucid
d'activitats complementaries, comercials o industrials, que siguin necessaries o
convenients per la seva utilitat als usuaris de les obres, i que siguin susceptibles
d’aprofitament economic diferenciat, en els termes de I'article 231 de la LCSP.

Clausula 95. Prerrogatives i drets de la corporacio
En el marc del regim general de prerrogatives contractuals de la corporacié i d'acord
amb l‘article 232 de la LCSP, tindra les prerrogatives i drets segiients:
a) Interpretar el contracte i resoldre els dubtes originats pel seu compliment.
b) Modificar el contracte en cas d'interés public degudament justificat.
c) Restablir I'equilibri econdmic de la concessié a favor de l'interes public, en la
forma i amb I'extensid prevista a l'article 241 de la LCSP.
d) Acordar la resolucié del contracte, en els casos i amb les condicions establertes
als articles 245 i 246 de la LCSP.
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e) Establir, si escau, les tarifes maximes per utilitzacié de I'obra publica.

f) Vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari.

g) Assumir I'explotacié de I'obra publica en els suposits de segrest de la concessio,
d’acord amb el régim de I'article 234 de la LCSP.

h) Imposar penalitats per incompliment al concessionari, d'acord amb el regim de
I'article 235 de la LCSP.

i) Exercir les funcions de policia en I'Us i explotacié de I'obra publica, en els termes
de la normativa sectorial especifica.

j) Imposar amb caracter temporal les condicions d'utilitzaci6 necessaries per
afrontar situacions excepcionals d‘interes general.

k) Els altres que reconeguin les lleis.

Clausula 96. Régim economic i financer de la concessio

1. Les obres publiques objecte de concessid les ha de financar, totalment o
parcialment, el concessionari, el qual, en tot cas, n‘assumeix el risc en funcié de la
inversio feta.

Les Clausules Particulars podran preveure, d’acord amb els articles 236 i 237 de la
LCSP, les eventuals aportacions que la corporacio realitzi al financament de les obres
durant la seva fase d’execucio; les esmentades aportacions podran també ésser de
naturalesa no dineraria, d’acord amb la valoracid que se'n faci a les mateixes
Clausules Particulars.

La construccid de l'obra també podra ser financada amb aportacions d‘altres
administracions publiques, en els termes del conveni corresponent.

2. Les Clausules Particulars hauran de preveure les modalitats de la retribucié que el
concessionari percebra dels usuaris o de la mateixa corporacid per la utilitzacié de
I'obra, que, dacord amb I'article 238 de la LCSP, podran consistir en I'aportacié de
tarifes a abonar pels usuaris, ingressos procedents de I'explotacié de la zona
comercial eventualment vinculada a la concessid i/o en la retribucidé directa de la
corporacio.

La corporacid, d'acord amb I'article 239 de la LCSP, també podra atorgar aportacions
al concessionari amb I'objecte de garantir la viabilitat economica de I'explotacio, les
quals poden consistir en subvencions, avancaments reintegrables, préstecs
participatius, subordinats o d‘altra naturalesa, o bé en ajuts per a casos excepcionals
en que s'estimi aconsellable per raons d'interes public la promocié de la utilitzacié de
I'obra publica abans mateix que la seva explotacid assoleixi el llindar minim de
rendibilitat.

3. La corporacié haura de restablir I'equilibri economic del contracte, en benefici de la
part que correspongui, en els suposits previstos i mitjangant les mesures regulades,
respectivament, a l'article 241.2 i 3 de la LCSP.

Clausula 97. Extincio de les concessions
1. El contracte de concessié d'obra publica es pot extingir per compliment o per
resolucio.
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2. L'extincié per compliment es produeix pel transcurs del termini contractual

inicialment establert per les Clausules Particulars o, si escau, el resultant de les
prorrogues aplicables, que no podra excedir els 40 anys. Sols es pot prorrogar en els
suposits i amb I'abast previstos als articles 225 i 241.3 de la LCSP.

Sén causes generals de resolucid del contracte, amb els efectes que per a cada
suposit s'hi determini, les relacionades en la clausula 90 del present plec.

Clausula 98. Resolucio: causes i efectes especifics

1.

Les causes especifiques de resolucid dels contractes de concessié d‘obra publica,

segons l'article 245 de la LCSP, son:

a) L'execucid hipotecaria declarada deserta o la impossibilitat d‘iniciar el
procediment d’execucié hipotecaria per falta d’interessats autoritzats a I'efecte en
els casos en que sigui procedent, d'acord amb I'establert en la llei.

b) El segrest de la concessid per un termini superior a l'establert com a maxim
sense que el contractista hagi garantit l'assumpcié completa de les seves
obligacions.

c) La demora superior a sis mesos per part de l'organ de contractacid en el
lliurament al concessionari de la contraprestacid, dels terrenys o dels mitjans
auxiliars a que es va obligar contractualment.

d) El rescat de I'explotacié de I'obra publica per I'6rgan de contractacio.

e) La supressid de I'explotacio de I'obra publica per raons d'interés public.

f) La impossibilitat de I'explotacié de I'obra publica com a conseqiiencia d’acords
adoptats per la corporacié amb posterioritat al contracte.

g) L'abandonament, la renuncia unilateral, aixi com l'incompliment pel concessionari
de les seves obligacions essencials.

Els efectes de la resolucid per les causes especifiques assenyalades sén, d’acord amb

I'article 247 de la LCSP, els segients:

a) La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a I'abonament per part de la
corporaciéd al concessionari de limport de les inversions fetes per rad de
I'expropiacié de terrenys, execucié d'obres de construccié i adquisicid de béns
que siguin necessaris per a l'explotacio de l'obra objecte de la concessid.

b) En el suposit de demora superior a sis mesos per part de I'organ de contractacid
en el lliurament al concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o dels
mitjans auxiliars a que es va obligar contractualment, el concessionari podra
optar per la resolucié del contracte o per exigir 'abonament de l'interés legal de
les quantitats degudes o els valors econdomics convinguts.

c) En els suposits de rescat, supressid i impossibilitat de I'explotacid de l'obra
publica per causa d'acords administratius posteriors, la corporacié haura
d'indemnitzar el concessionari pels danys i perjudicis causats en una quantia que
es determinara tenint en compte els guanys futurs que el concessionari deixara
de percebre tenint en compte els resultats d’explotacié en I'Gltim quinquenni
quan sigui possible, i a la pérdua del valor de les obres i instal*lacions que no
hagin pogut ser lliurades a la corporacid tenint en compte llur grau
d’amortitzacio.
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d) En el suposit de resolucid per causa imputable al concessionari, li sera confiscada
la fianca i haura d'indemnitzar la corporacid pels danys i perjudicis ocasionats en
el que excedeixi de Iimport de la garantia confiscada.

e) La corporacié podra acordar també, com a conseqiiencia de la resolucié de la
concessio, la resolucid dels contractes atorgats pel concessionari per a
I'aprofitament de les zones complementaries. A aquest efecte, haura d’abonar la
indemnitzacié que, si escau, correspongui, la qual anira a carrec del
concessionari quan la resolucié de la concessié hagi estat per causa imputable a
aquest.

Clausula 99. Altres determinacions especifiques
En tot alldo no previst expressament a les clausules antecedents del present Titol sera
d’aplicaci6 el que estableix la LCSP.

DISPOSICIO ADDICIONAL UNICA

No inclusio de I'IVA a les quantitats monetaries
Les quantitats monetaries expressades en el PCAG no inclouen I'TVA.

DISPOSICIO DEROGATORIA UNICA

Derogacio normativa
L'entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o
resolucio adoptats a I'empara de la legislacio derogada per la LCSP.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Sol'licitud del dictamen de I'0rgan consultiu de la Generalitat

De conformitat amb el que disposa larticle 98.3 de la LCSP, aquest document es
remetra a la Comissid Juridica Assessora de la Generalitat de Catalunya per tal que
emeti el preceptiu dictamen sobre el contingut del present Plec de Clausules
Administratives Generals.

Segona. Entrada en vigor

El present Plec entrara en vigor una vegada aprovat definitivament per la corporacio i
publicat el text integre al Butlleti Oficial de la Provincia.

Girona, 5 d’octubre de 2009

La tinenta d'alcalde i regidora de l'area

d’Administraci6 i Régim Interior

Ameélia Barbero Rivera
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